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2P[O2(R [ 2019

Do Wykonawcow uczestniczacych
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

WYJASNIENIE — MODYFIKACIA 1

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: —!

Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budowa zaplecza
sanitarno-szatniowego oraz remontem, rozbudows i budowg parkingéw w Czeladzi,
przy ul. Legionow w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

(zamédwienie nr ZP/08/R/2019)
ogtoszonego w Biuletynie Zamodwien Publicznych
z dnia 07.10.2019 r., nr 606916-N-2019-N-2019

W zwigzku z wniesionymi zapytaniami, zamawiajacy udziela ponizszych odpowiedzi. Ponadto
zamawiajgcy wprowadza nizej podane modyfikacje.

Pytanie 1: ,Czy wykonaweca ma przewidzie¢ w zakresie dostarczenie elektronicznego systemu
obsfugi klienta (ESOK) umoiliwiajgcego sprzeda? i rozliczanie opfat za wstep? Jesli tak, prosze
o informacje jaka ilos¢ stanowisk kasowych powinna zostac uwzgledniona.”

OdpowiedZ 1: Zamawiajacy nie stawia dodatkowych wymagan poza wymaganiami okreslonymi
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i zatacznikach do niej. Jednoczesnie Zamawiajacy
wskazuje, e zgodnie z PFU przewiduje jeden punkt kasowy, niemniej zaoferowane w niniejszym
postgpowaniu rozwigzanie winno uwzglednia¢ dwa wejscia na teren basenu (gtéwne i z terenu
restauracji) i posiada¢ system kontroli umoiliwiajgcy korzystanie z restauracji osobom
optacajacym wejsécie na basen, przy jednoczesnym uniemozliwieniu przedostania sie na teren
basenu osobam, ktdre nie optacity biletu wstepu.

Pytanie 2: ,Czy wykonawca ma uwzgledni¢ dostarczenie urzqdzen kontroli dostepu do wspdipracy
z systemem ESOK — kofowroty i bramki z czytnikami umozliwiajgce automatyczng kontrole wstepu
na teren obiektu? Jesli tak, prosimy o podanie ilosci urzqdzeri (standardowo przyjmuje sie ,
Ze realna przepustowosd jednego kofowrotu to ok. 600 os /h).

Odpowied? 2: Zamawiajgcy nie stawia dodatkowych wymagari poza wymaganiami okreslonymi
w specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia i zatgcznikach do niej.

Pytanie 3: , Czy dostarczane szafki majg by¢ wyposazone w zamki elektroniczne (otwarcie przy
uZyciu opaski RFID)? Jesli tak, to prosimy o doprecyzowanie, czy system szafkowy ma by¢ potgczony
z systemem kasowym ESOK w trybie online co umoiliwiafoby pobieranie drobnych opfat za
korzystanie z szafek i monitorowanie ich zajetosci oraz zarzqdzanie z poziomu systemu kasowego
ESOK.”

Odpowiedz 3: Zamawiajacy nie stawia dodatkowych wymagar poza wymaganiami okreslonymi
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i zatgcznikach do niej.

Pytanie 4: ,Czy Wykonawca zobowiqzany jest do sporzqdzenia inwentaryzacji i ekspertyzy
konstrukcyjnej jesli uzna, ze dofgczone do materiatdw przetargowych opracowania w tym zakresie
sq wystarczajgce?”

Odpowied?i 4: Zamawiajacy hie stawia dodatkowych wymagan poza wymaganiami okreslonymi
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i zalgcznikach do niej. Zamawiajacy jednoczesnie
wyraZnie wskazuje, ie do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie dokumentacji
projektowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wtym zakresie, w tym sztuka
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budowlang. Wykonawca powinien przewidzie¢ wszystkie konieczne do wykonania prace. Wynika
to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawce prac, tj.: prac projektowych
i robot budowlanych oraz przypisanego do nich okreslonego poziomu wiedzy i doéwiadczenia
zawodowego. Jeieli Wykonawca uzna, ze do naleizytego wywigzania sie z cigzacych na nim
obowigzkéw konieczne jest sporzadzenie dodatkowych inwentaryzacji, czy ekspertyz to réwniez
one winny by¢ wykonane.

Pytanie 5: ,Zamawiajgcy zgodnie par. 15 wzoru umowy wymaga wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonanio umowy w wysokosci 10% wartosci brutto zamdwienia. Wysokosé
zabezpieczenia w wymaganej kwocie jest nie adekwatna do przedmiotu zamdwienia i bez potrzeby
powoduje zwigkszenie kosztow jego realizacfi. Ponadto uzyskanie zabezpieczenia we wskazanej
wysokosci (w formie pienieznej lub zabezpieczenia w innej formie dopuszczonej przez SIWZ) moze
ograniczy¢ w sposdb nieuzasadniony ilos¢ potencjainych oferentdw.

Prawidiowe okreslenie warunkéw i wymogéw w ogtoszeniu o zamdwieniu wymaga zachowania
niezbednej rownowagi miedzy interesem zamawiajgcego polegajgcym na gwarancji nalezytego
wykonania zamdwienia, o interesem potencjalnych wykonawcdw, ktéry wyraia sie w ich
usprawiedliwionym oczekiwaniu, Zze wobec nadmiernych wymagarn, nie zostang oni wykluczeni
z postepowania albo wrecz zniecheceni do udziafu w nim, a tym samym, Ze nie zostanq pozbawieni
prawa rownej szansy ubiegania sie o dostep do zamdwienia finansowanego ze Srodkdw
publicznych.

Natomiast Krajowa lzba Odwofawcza w swoich orzeczeniach podkresla, ze uksztaftowanie
wymogoéw na poziomie moggcym skutkowac ograniczeniem liczby wykonawcéw dopuszczonych
do postepowania naleZy uznac za dopuszczalne w takim zakresie, w jakim usprawiedliwione jest
dbatosciq o jakosc i rzetelnos¢ wykonania przedmiotu zamdwienia. {...) Konieczne jest zachowanie
réwnowagi pomiedzy interesem zamawiajgcego w uzyskaniu rekojmi naleZytego wykonania
zamdwienia a interesem wykonawcow, ktorzy poprzez sformutowanie nadmiernych wymagari
mogq zostac¢ wyeliminowani z postepowania. Nieproporcjonalnos¢ warunku zachodzi w sytuacji,
gdy réwnowaga ta zostanie zachwiana, powodujgc uniemozliwienie ubiegania sie o zamdéwienie
wykonawcom dajqcym rekojmie jego prawidfowej realizacji (KIO 1081/17, 1084/17, 1091/17, KIO
1030/17).

Proporcjonalnosé warunku nale?y rozumie¢ jako opisanie warunku nao takim poziomie, ktdry
z jednej strony jest uzasadniony dgieniem zamawigjgcego do uzyskania najwyiszej jakosci
irzetelnosci w wykonaniu przedmiotu zamdwienia, a z drugiej nie ogranicza dostepu do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego wykonawcom zdolnym do jego realizacji.

W zwiqzku z powyiszym zwracamy sie o zmiane zapisw w zakresie wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do wysokosci 3% ceny brutto oferty.”

Odpowiedi 5: Zamawiajacy nie zmienia zapiséw specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
w zakresie opisanym w pytaniu. Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje, ze zabezpieczenie jest
kwotg pieniezng wnoszong przez wykonawce na rzecz zamawiajacego lub zobowigzaniem do jej
zaplaty, SfuZy pokryciu roszczeri z tytufu niewykonania Ilub nienaleiytego wykonania
umowy (art. 147 ust. 2 ustawy — Prawo zamdwien publicznych), a nie warunkiem udziatu
w postgpowaniu, do ktérego odnosza sie powotane w pytaniu wyroki KIO. Biorac pod uwage
przedmiot zamdwienia oraz termin jego wykonania, taki poziom zabezpieczenia jest adekwatny
dla pokrycia ryzyka ewentualnego nie wykonania robét budowlanych przez wybranego
wykonawce. Prawo Zamawiajgcego do decydowania o sposobie uzyskania zabezpieczenia,
w przedmiotowym postepowaniu nie narusza zasady uczciwej konkurencji okreélonej w art.7
ustawy Prawo zamowien publicznych, ani tresci art.5 k.c., zgodnie z ktérym nie mozna czynié ze
swego prawa uzytku, ktéry bytby sprzeczny ze spofeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego
prawa lub z zasadami wspétzycia spotecznego.

Pytanie 6: ,Czy Zamawiajgcy wymaga ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montazowych
(CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejszq niz wartosc brutto oferty?”

Pytanie 7: ,Czy wykonawca bedzie musiaf ubezpieczenie obejmujqce prace projektowe? Jezeli tak
to zwracamy sie o okreslenie zakresu, rodzaju ubezpieczenie i wartosci sumy gwarancyjnej.”
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Odpowied? 6 - 7: Zamawiajacy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie dziatalnosci gospodarczej objetej przedmiotem umowy, tj.: prac projektowych i robot
budowlanych. Zamawiajgcy nie okreéla sumy gwarancyijne;j.

Pytanie 8: ,Czy Zamawiajqcy wymaga zawarcia polisy OC "kontraktowej" dla przedmiotowego
zadania? Jezeli nie to zwracamy sie o precyzyjne okreslenie zakresu ubezpieczer jakie bedzie musiat
zawrze¢ wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy (zakres, klauzule, wartosci sumy
gwarancyjnej).”

OdpowiedZ? 8: Zamawiajacy nie wymaga polisy OC ,kontraktowej”. Wymogi odnosnie
ubezpieczenia moga by¢ spetnione poprzez przedtozenie juz posiadanej polisy w zakresie ryzyk
zwigzanych z prowadzona dziatalno$cig gospodarcza.

Pytanie 9: ,Zwracamy sie o potwierdzenie, Ze w okresie rekojmi i gwarancji zamawiajqcy bedzie
ponosit koszty wymiany wszelkich elementdw eksploatacyjnych ulegajgcych naturalnemu zuzyciu.”

Odpowiedi 9: Zamawiajacy bedzie ponosit koszty wymiany wylacznie materialow
eksploatacyjnych w zakresie odpowiadajacym normalnemu zuizyciu. Zamawiajacy dodatkowo
zwraca uwage, Ze przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac na obiekcie stanowiacym
obiekt uiytecznosci publicznej, podlegajagcym sezonowemu, acz intensywnemu uiytkowaniu
przez znaczng ilos¢ os6b i tym samym winno to by uwzglednione przez Wykonawce na etapie
realizacji umowy, w tym poprzez dobér odpowiednich rozwigzar technicznych i materiatowych.

Pytanie 10: ,Zamawiajgcy wymaga wykonania przedmiotu zamdwienia w terminie do 25.05.2020
czyli po uwzglednieniu czasu na ztoZenie ofert przetargowych i wybér wykonawcy, okres realizacji
wyniesie okofo 6 miesiecy. Postepowanie przetargowe prowadzone jest w formule "zaprojektuj i
wybuduj" co zwigzane jest z wykonaniem ekspertyzy istniejgcego stanu budynku (ogledziny w
czasie wizji nie pozwalajq jednoznacznie okresli¢ stanu faktycznego), dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, wykonanie prac rozbiérkowych i
budowlanych oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Doswiadczenie
wykonawcy wskazuje, Zze okres realizacji pozwalajgcy na wykonanie powyziszych prac zgodnie ze
sztukq budowlang powinien wynosic co najmniej 12-14 miesigcy od dnia podpisania umowy.
Zamawiajgcy wymaga wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i decyzjami (w tym decyzjq o pozwoleniu na budowe) w terminie 3 miesiecy od dnia
zawarcia budowy. Ostatnim etapem realizacji inwestycji leigcym po stronie wykonawcy jest
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uZytkowanie, ktére wymaga zakoriczenia wszystkich robdt
budowlany i czas fego uzyskania wynosi minimum 35 dni. Uwzgledniajgc wyZej wymienione terminy
uzyskania decyzji (zafoZenie optymistyczne) na roboty budowlane pozostaje okofo 2 miesigce. Przy
tak okreslonym terminie realizacji przedmiotu zamdwienia Zamawigjgcy uniemozliwia wykonanie
robét budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (brak czasu na rozruch i préby technologiczne) .
Efektem tak opisanych wymagan jest obniZenie jakosci wykonanych prac, koniecznosé naliczenia
kar umownych dla wykonawcy.

Podtrzymanie wskazanego terminu ograniczy grono wykonawcdw zainteresowanych realizacjq a co
za tym idzie ograniczy uczciwg konkurencyjnosc i réwne traktowanie. Wykonawca lub wykonawcy,
ktorzy ztozq ofertq zmuszeni bedq do ujecia w wycenie kar umownych za przekroczenie terminu
realizacji, co znaczqgco podniesie koszty realizacji przedmiotu zamdwienia | prowadzi¢ bedzie
do naruszenia dyscypliny finanséw publicznych.

W zwigzku z powyiszym zwracamy sie o okreslenie reainego okresu realizacji na 14 miesiecy
od daty podpisania umowy.

Alternatywnym rozwigzaniem jest podzielenie okresu na dwa etapy:

- | etap - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu do 31.05.2020 roku,

- Il etap - wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowq i uzyskanie decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Rozwigzanie takie pozwoli na eksploatacje obiektu w sezonie letnim oraz zapewni wykonawcy
niezbedny czas na etapie wykonania dokumentacji i wykonania robdt budowlanych zgodnie
ze sztukq budowlang.”
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OdpowiedZ 10: Zamawiajacy nie zmienia terminu realizacji zamdwienia okreslonego
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Pytanie 11: ,Czy przed podpisaniem umowy bedzie prawomocng decyzja dot. wydanych
Warunkéw Zabudowy? JeZeli nie, to czy termin zakoriczenia prac przesunie sie zgodnie z jej
uprawomocnieniem?”

Odpowiedi 11; Zamawiajacy dysponuje decyzjg dotyczacg wydanych warunkéw zabudowy.

Pytanie 12: ,Czy Inwestor zakiada zabudowe separatora substancji ropopochodnych oraz skrzynek
rozsqczajgcych?

OdpowiedZ 12: Zamawiajacy oczekuje wykonania zamdéwienia w zakresie opisanym w pytaniu
zgodnie z obowigzujacym prawem, w tym ze szczeg6lnym uwzglednieniem ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. — Prawo wodne oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takie
przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.

Pytanie 13: , Czy dopuszcza powstanie parkingu z nawierzchniq przepuszczalng np. azurowg?”
Odpowiedi 13: Zamawiajgcy nie stawia dodatkowych wymagar poza wymaganiami okreslonymi
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i zatgcznikach do niej, przy czym precyzuje, ze
oczekuje wykonania parkingu oznaczonego w zataczniku Rys. 3 do PFU numerem 11 (parking
istniejacy przeznaczony do remontu) i 12 (rozbudowa parkingu istniejacego) z kostki brukowej, a
parkingu okreslonego numerem 10 (miejsca parkingowe projektowane dla ok. 40 samochodéw)
—z kostki azurowej.

Pytanie 14:, Czy w budynku obstugi przewidziano instalacje grzewczq , a jezeli tak to jakg?”
Odpowiedi 14: Zamawiajacy przewiduje wykonanie instalacji grzewczej elektrycznej podtogowe;j.

Pytanie 15:,, Czy w budynku obstugi przewidziano klimatyzacje?”
Odpowiedz 15: Zamawiajgcy przewiduje klimatyzacje w budynku obstugi.

Pytanie 16: ,,Na jakich rzednych bedzie obecnie projektowana instalacja kanalizacyjna, do ktdrej
ma by¢ podigczony obiekt, o ktérym mowa w w/w przetargu?”

OdpowiedZ 16: Zamawiajacy nie dysponuje na dzien dzisiejszy wiedzg na temat rzednych, z
uwagi na fakt, ze dokumentacja projektowa na kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg 3cieki
z terenu basenu jest na etapie przygotowywania.

Pytanie 17: ,Czy Czeladzkie Wodociqgi zapewniajg wydajnosc sieci/cisnienie na cele pozarowe?”
Odpowied: 17: Zamawiajacy zapewnia wydajnos¢ sieci/cisnienia na cele pozarowe.

Pytanie 18: , W jakim stanie sq obecne przylgcza wody, energetyczne? Jezeli w nieodpowiednim,
to czy naleZy wykonad nowe i w jakim zakresie?”

Odpowiedi 18: Zamawiajgcy zapewnia wykonanie przytacza wodnego we wilasnym zakresie
przed rozpoczeciem robét budowlanych wynikajgcych z niniejszego przedmiotu zamdwienia.
W zakresie przytagcza energetycznego Zamawiajacy informuje, ie takie przylgcze istnieje do
budynku restauracji, a Zamawiajacy zwrdcit sie o zwiekszenie mocy przytgczeniowej do TAURON
Dystrybucja, natomiast po stronie Wykonawcy lezy koniecznos¢ wykonania nowego przytacza
do pozostatych obiektéw zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Pytanie 19: ,Czy w razie mrozéw termin wykonania zamdéwienia bedzie przesuniety z racji braku
mozliwosci ich wykonywania analogicznie do ilosci dni z ujemnymi temperaturami?”

Odpowiedi 19: Warunki zmiany terminu wykonania umowy zostaly szczegétowo okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia ora wzorze umowy.

Pytanie 20: ,Czy Zamawiajgcy moie potwierdzié, ze Miejski Zarzqd Gospodarki Komunalnej
w Czeladzi ma moéliwos¢ odbierania od Czeladzkich Wodociggéw wdd opadowych z obiektu,
o ktérym mowa w przetargu?

To znaczgcq zmniejszy koszty projektu i wykonania instalacji skrzynek rozsqczajgcych.”

Odpowiedi 20: Zamawiajacy dysponuje uzgodnieniami z Miejskim Zarzagdem Gospodarki
Komunalnej w Czeladzi o tresci dotaczonej do PFU,
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Pytanie 21: , Wykonawca pragnie poinformowacd, iz chce zfoZzy¢ Zamawiajgcemu korzystng oferte,
w zwigzku z powyZszym podjgt niezbedne prace nad jej przygotowaniem. W zwigzku z powyiszym
zwracamy sie do Panstwa z uprzejmg prosbg o przediuzenie terminu skfadania ofert do dnia
6.11.2019 r. Naszq prosbe motywujemy przede wszystkim zakresem i poziomem zaawansowania
przedmiotu zaméwienia. Jest on wyjgtkowo zfoZzony i wymaga speinienia szczegdlnych wymagan.
W uwagi na naszg wspdfpracg z podmiotami zagranicznymi istnieje koniecznosé¢ Zmudnych
i czasochfonnych procedur przetfumaczenia obszernej dokumentacji na jezyk angielski. Nalezy
takze dopasowywac sie do zmian ogtaszanych przez Zamawiajgcego. Przygotowanie ofert wigze sie
Z wiec z wykonaniem szeregu czasochfonnych czynnosci wymagajqcych szczegdlowego
i dokfadnego zapoznania sie z tematem oraz wycengq.”

Odpowiedi 21: Zamawilajacy wyraza zgode na przediuzenie terminu skfadania ofert i wnoszenia
wadium. Poniewaz warunki zamdéwienia ulegajg zmianie, przedtuzeniu ulega termin skiadania
ofert | wnoszenia wadium (ustalony do dnia 23,10.2019 r. do godziny 11.00 oraz termin otwarcia
ofert: w tym samym dniu o godzinie 11.30) do dnia 06.11.2019 r. do godziny 11.00 oraz termin
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 11.30.

Egz.:
1. strona internetowa,
2. aa.
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