ZAKEAD INZYNIERII KOMUNALNEJ
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

41-250 CZELADZ UL. BEDZINSKA 64

SP. Z2 0.0.

NiP: 625 23 517 65

REGON: 240736063

KRS 0000291742

Sad Rejonowy Katowice-

Wschéd
w Katowicach,

Wydziat VIl Gospodarczy

SEKRETARIAT:
nr. tel, (32) 269 89 51
fax (32) 269 89 68

DZIAL TECHNICZNY
nr. tel. (32) 269 89 60

DZIAL HANDLOWY
nr. tel. {32) 269 89 57

DZIAL KSIEGOWOSCI
nr. tel. {32) 269 89 67

DZ1AL ORAGNIZACII,
KADR | KONTROLI
nr. tel. {32} 269 89 53

DZIAL EKSPLOATACH
SIECI
nr. tel. {32) 295 72 04

DZIAt UTRZYMANIA
RUCHU
nr. tel. {32) 295 72 01

DYSPOZYTOR
NR ALARMOWY 994
nr. tel. {32) 295 72 09
nr. tel. {32) 29572 10
fax (32) 295 72 07

ZARZAD SPOLKI
STANOWI:

Artur Smagorowicz
Prezes Zarzadu

KAPITAL ZAKLADOWY:

48 780 800,00 zt

- Rachunek bankowy: ING Bank §Iqski o/Bedzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

Czelad? dnia 23.02.2018r

Sprostowanie treéci siwz dla postepowania przetargu hieograniczonego dla:

»NModernizacja stacji przepompowywania sciekow w zakresie
zabudowy rozdrabniarek odpadéw na wylotach do komor
napfywowych w przepompowni KSL w Czeladzi"

Zakfad Inzynierii Komunalnej Sp. z 0.0 w Czeladz zawiadamiaz, ze wystapita rozhieznosé w
ustaleniu terminu wykonania zamowienia pomiedzy :

— specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia pkt. VI - realizacja w terminie 3
miesiecy od daty podpisania umowy ‘

— wzorem umowy w §2 pkt. 1.1 - w terminie nie pdiniej niz 10 tygodni od daty
podpisania umowy

Z.1.K Sp. z 0.0 podtrzymuje termin realizacji zamdwienia uwzgledniony w siwz tj.

3 miesigce od daty podpisania umowy.

ADRES DO KORESPONDENCII: 41-250 CZELAbZ, UL. BYTOMSKA 2

e-mail: sekretariat@zikspzoo.czeladz.pl




