Sygn. postepowania ZP/08/R/2019 Zatgcznik 6

WZOR UMOWY

UMOWANS ..o
zawarta W dniu ..c.oveveennnennn, r. pomiedzy:

Czeladzkie Wodociagi Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Czeladzi, 41-250, ul. Bedzinska 64,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
0000291742 prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach
Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
NIP 625-23-517-65, REGON 240736063, wysokos$c¢ kapitatu zakladowego 48 780 800,00 zi,
reprezentowang przez:

Artura Smagorowicza (Artur Smagorowicz) — Prezesa Zarzadu
zwanym dalej Zamawiajgcym,

zarejestrowang w Rejestrze Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem ...................
(o] (oX V= Te oY g 1Yo To N o] 4= .40 PP
NIP o, REGON.........ooeiiiiiiien wysokos$¢ kapitatu zaktadowego .................
zl, reprezentowang przez

zwang dalej Wykonawca

Zamawiajgcy oraz Wykonawca zwani bedg w dalszej tresci umowy fgcznie ,Stronami”, z osobna zas
~otrong”.

W przypadku udzielenia zamoéwienia wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie,
powyzej zostang wpisane dane wszystkich tych wykonawcow oraz dane ich petnomocnika do zawarcia
umowy, a powyzsze zapisy zostang uzupetnione o nastepujgce:

1. Wykonawcy wspoélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérym udzielono
niniejszego zamowienia ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy | wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — o ile przewidziano wniesienie zabezpieczenia

2. Petnomocnik Konsorcjum o$wiadcza, ze posiada wazne petnomocnictwo do zaciggania zobowigzan
w imieniu wszystkich wykonawcoéw realizujgcych wspdlnie umowe.

Umowa zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku — Prawo zamowien publicznych o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1 Przedmiotem  zamowienia  jest ,Przebudowa otwartego basenu wraz
z zagospodarowaniem terenu i budowa zaplecza sanitarno-szathiowego oraz
remontem, rozbudowg i budowa parkingbw w Czeladzi, przy ul.Legionéw
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

2 Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia (dalej: SIWZ) w tym Szczegdtowym Opisem Przedmiotu Umowy
(dalej: SOPZ) zawierajgcym Program funkcjonalno-uzytkowy (dalej: PFU), ktéry stanowi
zatgcznik nr 1 do Umowy, Ofertg Wykonawcy wraz ze Zbiorczym zestawieniem kosztow,
ktére stanowig zatgcznik nr 2 do Umowy, Szczegdélowym harmonogramem rzeczowo —
terminowo - finansowym oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w
Polsce przepisami prawa, w terminach okreslonych Umowa.



Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robot objetych
Przedmiotem Umowy przewidzianych w ,Szczegdétowym Opisie Przedmiotu Umowy”.
Roboty takie w dalszej czesci Umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi". Sposob
wyliczenia wartosci tych robot okresla § 3 Umowy.

Zamawiajacy ubiega sie o0 pozyczke rewitalizacyjng na realizacje inwestycji z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014+), 0$
priorytetowa 10: Rewitalizacja oraz infrastruktura spoteczna i zdrowotna, dziatanie
10.4. Poprawa stanu srodowiska miejskiego.

W przypadku uzyskania instrumentu zwrotnego (pozyczki rewitalizacyjnej), o ktérym
mowa w ust. 4, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w tym finansowa, za utrate, jego
zmniejszenie lub natozenie korekt przez instytucje finansujgca, jesli bedzie to wynikiem
niewykonania bgdz nieprawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy lub opdznienia w
jego realizacji.

§2
Roboty zamienne
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych SOPZ, w tym
PFU lub dokumentacjg projektowa, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru roboét przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzane przez
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w porozumieniu z projektantem,
tj. projektant do kazdej zmiany ma obowigzek sporzadzi¢ stosowng opinie, ktéra bedzie
stanowita podstawe do ewentualnej akceptacji przez Zamawiajgcego. Ewentualna
akceptacja przez Zamawiajgcego zmiany nie zmienia charakteru wynagrodzenia, ktory
uregulowano w § 3 ust. 1 umowy.

§3
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze obowigzujagcg formg wynagrodzenia z tytulu nalezytego i
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy(w tym dotrzymania warunkéw gwaranciji i
serwisu) zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia oraz ofertg Wykonawcy
wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwota:

Netto: ........ce..eeee zl

Podatek VAT (....%): .cccovvininnnenen zt

Brutto: ................... zl

stownie

2 (1 4T/ - 2 -

zgodnie z ofertg i SIWZ.
W ramach kwoty, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, kwota:

Netto: ......ovvvnee. .. zt
Podatek VAT (....%): cooeiiinannnen. zt
Brutto: .........ooennanl. zt

stownie ztotych:

stanowi czes¢ wynagrodzenia za wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w zakresie petnobranzowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz
z otrzymaniem prawomocnego pozwolenia na budowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy, w szczegdélnosci wynikajace z SIWZ i Szczegotowego
Opisu Przedmiotu Zamaéwienia.
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Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji, za wyjgtkiem zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o kto-

rych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitato-

wych.

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej,

Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu na pismie wptyw zmiany na

koszty wykonania zamdwienia oraz propozycje nowego wynagrodzenia.

W przypadku zaniechania realizacji czesci zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokét

koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce

metodg kalkulacji szczegétowej, zawierajgcy pozycje dla robét zaniechanych z kosztorysu
opracowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego w ramach Przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy zaniechany zakres robo6t wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie

zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu bedgcego podstawg

obliczenia ceny oferty, ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot podlegajgcego

zaniechaniu zostanie okreslona na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o

dokumentacje projektowg. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robot zostanie

okreslone na podstawie kosztorysu szczegétowego sporzgdzonego w oparciu 0 ww.

przedmiar z uwzglednieniem danych wyjSciowych do kosztorysowania przyjetych w

kosztorysie opracowanym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w ramach

Przedmiotu Umowy:

8.1. stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz
ceny materiatow i sprzetu bedg tozsame z wielko$ciami tych sktadnikéw cenowych
oraz cen przyjetych do obliczenia ceny oferty,

8.2. w przypadku nieuwzglednienia wszystkich cen materiatow i sprzetu w kosztorysie
opracowanym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w ramach Przedmiotu
Umowy, Wykonawca dokona rozliczenia, za ten zakres wedtug Srednich cen
opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, odpowiednich
dla daty otwarcia ofert, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajgcym. Tak sporzgadzony kosztorys po uprzednim jego
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe
zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub ewentualnych

robot dodatkowych lub robét zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 ustawy

Pzp Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne, roboty dodatkowe Iub

ewentualnie roboty zlecone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 ustawy Pzp bedzie

protokdt koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporzgdzone przez

Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej, zawierajgce zakres robot wedtug technologii

przyjetej w kosztorysie opracowanym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w ramach

Przedmiotu Umowy oraz zakres robot podlegajgcych wykonaniu wedtug zamiennej lub

dodatkowej technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania

okreslonych ponizej:
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10.1. stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku
oraz ceny materiatdw i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych sktadnikow
cenowych oraz cen przyjetych do obliczenia ceny oferty,

10.2. ceny materiatbw wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o0 cenach materiatdbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych
SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w
przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych =z
Zamawiajgcym,

10.3. ceny sprzetu wedtug srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, obowigzujgcych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. W przypadku, jesli wynikajgcy
z dokumentacji zakres rob6t podlegajgcych zamianie nie zostat uwzgledniony przez
Wykonawce w pozycjach kosztorysu opracowanego i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego w ramach Przedmiotu Umowy, ilos¢ jednostek przedmiarowych
zakresu robot podlegajgcego zamianie zostanie okres$lona na podstawie przedmiaru
sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektowg. Wynagrodzenie za ten zakres
robot zostanie obliczone odpowiednio w sposob okreslony w ust. 8. Tak sporzgdzone
kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
beda stanowity podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do
Umowy.

. W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego

Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z tym
zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty
faktycznie wykonane oraz koszty robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w
protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy
protokot inwentaryzaciji, na dzien przerwania robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych robdét zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzgdzonych
metodg szczegdtowg, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania
okreslonych w ust. 8. Tak sporzgdzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
Umowy bedzie nastepujacy:

.1. w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w Harmonogramie

nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;

2. w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w

Harmonogramie, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
kosztorysow okreslonych w ust. 8, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 wyczerpuje wszelkie wydatki i koszty
Wykonawcy poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem ust. 9 10.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
dokonanie uzgodnien lub wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 8, 10 i 11
Zamawiajgcy moze dokonac ich jednostronnie i sg one wigzgce dla Stron.

§4
Rozliczenia
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za Przedmiot Umowy odbedzie sie:

1.1. fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegolnych elementéw prac lub robdt,
zgodnie z Harmonogramem, po potwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajgcego i
podpisaniu: protokotu odbioru opracowania lub protokotu odbioru czesciowego lub
protokotu odbioru koncowego robét oraz zatgczeniu dowoddw, o ktérych mowa w ust.
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3 niniejszego paragrafu. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% ceny
ryczattowej, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

1.2. fakturg koncowg po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy na podstawie
podpisanego protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz zatgczeniu
dowododw, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Faktury ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych faktur, po faktycznym zaistnieniu
podstawy do ich wystawienia, oraz zatgczeniu dowodow, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu. Za dzieh zaptaty uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Podstawg do wystawiania faktur sg podpisane przez Zamawiajgcego
protokét odbioru opracowania, protokoty odbioru czesciowego, protokét odbioru
koncowego robot oraz protokdt odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale Podwykonawcow (w
tym réwniez dalszych podwykonawcéw) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej
i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie dowoddw, zgodnie z
zatgcznikiem nr 3 do Umowy, zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 Umowy, biorgcym
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy i niniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Warunkiem zaptaty ostatniej czesci naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty cato$ci wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy i niniejszej
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Ptatnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze. Ptatnosci bedg dokonywane w PLN.

Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w § 7 Umowy obejmuje wylgcznie wymagalne
wynagrodzenie, bez odsetek za opdznienie dotyczace wylgcznie zrealizowanych i
odebranych robo6t budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi w § 7 Umowy, w tym
dostaw i ustug niezbednych do ich zrealizowania.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wylgcznie za wykonane roboty, jak réwniez za wbudowane i odebrane od Wykonawcy
materiaty i urzadzenia.

W przypadku braku dowodéw, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci
czesci wynagrodzenia, ktérego brakujgce dowody dotyczag, przy czym powyzsze nie
stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek
Zamawiajacemu od nieterminowych pfatnosci.

Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ust. 7, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu
przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu
Umowy powotujgc sie na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez
Zamawiajgcego z powodow okreslonych w ust. 7.

Ewentualne odsetki wynikajagce z nieterminowej pfatnosci w stosunku do
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy przez Wykonawce, w
szczegolnosci zapisow dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
nieterminowego oddania Przedmiotu Umowy lub nieterminowego usuniecia usterek lub
wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong zgodnie z § 14
Umowy.

W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres diuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci proporcjonalnie do stopnia zaawansowania
robo6t ustalonego komisyjnie protokotem przerwania robot z udziatem Stron. Zasady i
warunki zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajgcych, stosuje
sie odpowiednio.
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W przypadku wykonania czesci robdét bedgcych Przedmiotem Umowy przez
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w § 7 Umowy,
Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robét wykonywany réwniez przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci
pomiedzy Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w protokole odbioru
(stanowigcym podstawe do wystawienia faktur czesciowych), ktoéry zostanie potwierdzony
przez Zamawiajgcego, Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W
przypadku braku udzialtu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji
zakresu robdt opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym
protokole.

Bezposrednia zapftata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi realizowana na
zasadach okreslonych w Umowie, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce.

Bezposrednia ptatnos¢ wyptacana przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub po przedtozeniu
kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokona potrgcenia réwnowartosci kwoty wyplaconej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy
cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowg
Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote nalezng na podstawie protokotu, o
ktérym mowa w ust. 13.

W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zafakturowat zadnych
robot w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do faktury oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce te okolicznos¢, wowczas
cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, odnosnie ktorych brak
dowodu, o ktérym mowa w ust. 3 zdanie drugie, o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robot budowlanych, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo, ze szczegdtowym wskazaniem wszystkich poszczegdlnych kwot przez
nich zafakturowanych, kwot im zaptaconych oraz pozostajgcych do zaptaty na ich rzecz.
Do zasadnosci przedmiotowych naleznosci tak Wykonawca, jak i podmiot, ktory
wykonanie niezaptaconych robét budowlanych, dostaw i ustug zlecit, maja obowigzek
odnies¢ sie na piSmie. Oswiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
ma réwniez obowigzek zatgczy¢ do faktury koncowe;..

Pod pojeciem dowodu, o ktéorym mowa w nin. paragrafie, Zamawiajgcy rozumie
oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Ilub inny dokument
potwierdzajgcy uregulowanie zobowigzan finansowych miedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym podwykonawcg w zakresie realizacji
Umowy. Forma dowodu zostata okreslona w zatgczniku nr 3 do Umowy.

W razie wadliwosci wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, zobowigzuje sie on do
wyrownania Zamawiajgcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania
podatkowego wraz z odsetkami natozonymi na Zamawiajgcego poprzez organ skarbowy
w kwotach wynikajgcych z wydanych decyzji.

Wystawione faktury powinny zawieraé przed tabelg dotyczaca ,Nazwy towaru lub ustugi”
nastepujgcy opis: ,Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawcg nr i data), dotyczy



zamowienia pn. ,Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i
budowa zaplecza sanitarno-szatniowego oraz remontem, rozbudowa i budowa
parkingdw w Czeladzi, przy ul. Legionéw w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

§5
Reprezentacja
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajgcego, w granicach
posiadanych przez nich kompetencji, wystepuja:
L PP ,
L e e

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja:

6
Zatrudnienie na pod§tawie umowy o prace
Zamawiajgcy okresla nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych
wykonywanie w ocenie Zamawiajgcego jest wykonywaniem pracy w rozumieniu przepisu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj. wykonywaniem pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce:

1.1 fizyczne wykonywanie robot: rozbidrkowych i demontazowych (rozbiorki i demontaze
elementéw budowlanych, instalacji oraz urzadzen), ogoélnobudowlanych i konstrukcyj-
nych (roboty murarskie, betonowe, nawierzchniowe, posadzkowe, dotyczace: funda-
mentowania, $cian, sufitéw, dachu, stolarki budowlanej), wykonczeniowych (malarskie,
oktadzinowe, tynkarskie), instalacyjnych (sanitarnych, wentylacyjnych, elektrycznych i
niskoprgdowych wraz z armaturg i wyposazeniem), technologicznych (technologia ba-
senowa, wykonanie niecek i infrastruktury basenowej), montazowych (wyposazenie
obiektu basenowego, wodnego placu zabaw wraz z obiektami towarzyszgcymi, wypo-
sazenie sportowe, wyposazenie budynku szatniowego), zagospodarowania terenu
(mata architektura, ogrodzenia, tereny utwardzone i zielone, komunikacja wewnetrzna)
- zwigzanych z wykonaniem basenu rekreacyjnego, brodzika — wodnego placu zabaw,
budynku szatniowego, boisk do siatkdwki oraz zagospodarowania terenu.

Powyzszy wymdg nie dotyczy osdb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie polegajgce na kierowaniu lub nadzorze robét budowlanych, a takze nie
dotyczy oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z opracowywaniem dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy przedstawi
Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce, ze osoby, ktére bedg wykonywac
powyzsze czynnosci, dzialajg w oparciu 0 umowe o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu pracy z Wykonawcag lub podwykonawcg. Oswiadczenie, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, winno zawiera¢ w szczegolnosci dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego, date zilozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imie i
nazwisko tych osob, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia woli w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

W przypadku koniecznosci zastgpienia w okresie trwania umowy osdb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, innymi pracownikami, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania Zamawiajgcemu kopii dokumentow dotyczgcych tych pracownikow.
Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie do 5 dni od dokonania zmiany.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W przypadku zwioki w przekazaniu oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2, w terminach
okreslonych w ust. 2 lub 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 70 zt za kazdy dzien zwtoki.
Jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce w przekazaniu oswiadczenia przez okres
przekraczajgcy 14 dni Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.
Odstagpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 7, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Prawo odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonaé¢ w ciggu 40 dni od dnia dowiedzenia sie
o uptywie 14-dniowego terminu, o ktérym mowa w ust. 7.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wy-
konawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kon-
troli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Jezeli Wykonawca realizuje zamdwienie przy udziale podwykonawcow, zobowigzany
jest do realizacji zamowienia w taki sposéb, aby spetniali oni wymoég z art. 29 ust. 3a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych w zakresie okreslo-
nym niniejszg Umowa.

§7
Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom.
Zamawiajgcy nie ustanawia obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci Przedmiotu Umowy.
Wykonawca wskazuje, ze wykonanie nastepujgcych czesci Przedmiotu Umowy zamierza
powierzy¢ nastepujgcym podwykonawcom (zakres prac, nazwy albo imiona i nazwiska
podwykonawcéw, dane kontaktowe podwykonawcow, dane oséb do kontaktu z

...... O wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
Wykonawca niezwiocznie zawiadamia Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wskazanie podwykonawcéw w ust. 2 (bgdz w ztozonej przez Wykonawce ofercie) nie
wytgcza ani nie zastepuje wymagan, o ktéorych mowa w ust. 7 i nast., w szczegdlnosci
obowigzku Wykonawcy przedtozenia projektu umowy podwykonawczej, jakg zamierza z
podwykonawcg zawrzec, jak i obowigzku przedtozenia umowy podwykonawczej, jakg z
podwykonawcg zawart.

Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wymogi dotyczace dokumentowania udziatu podwykonawcow w realizacji zamowienia
(koniecznosci sktadania oswiadczenia, czy dokumentow potwierdzajacych brak podstaw
wykluczenia) regulujg postanowienia SIWZ zawarte w rozdziale V w zalezno$ci czy
Wykonawca dodatkowo wykazuje przy pomocy podwykonawcow spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu korzystajgc z ich zdolnosci. Zamawiajgcy rezygnuje z
uprawnienia okreslonego w przepisie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy na co
najmniej 14 dni przed dniem rozpoczecia prac na budowie przez odpowiednio
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy (pisemng) na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymogi odnosnie umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, ktérych niespetnienie skutkowaé bedzie
zgtoszeniem przez Zamawiajgcego zastrzezen badz sprzeciwu do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo:

1) umowa winna dokfadnie precyzowac jaki zakres rzeczowy stanowigcy czesé
przedmiotu zamoéwienia ma do wykonania podwykonawca lub dalszy
podwykonawca,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Do umowy
musi byC¢ obligatoryjnie dotgczony kosztorys dotyczacy wykonania robot
okreslonych w umowie o podwykonawstwo z wyszczegdlnieniem: cen materiatu,
cen sprzetu i robocizny, przy czym suma w.w. elementéw nie moze byé wyzsza
odpowiednio od kwoty lub kwot wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
odpowiadajgcych zakresowi robét przewidzianych w umowie podwykonawczej,

3) zawierac obligatoryjnie harmonogram realizacji robat,

4) termin wykonania przedmiotu umowy,

) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
SIWZ,

6) analogiczne uregulowania odnosnie rekojmi i gwarancji jak postawione przez
Zamawiajgcego w umowie podstawowej z Wykonawca,

7) termin ptatnosci faktury/rachunku nie dtuzszy niz 30 dni od dnia ich wptywu do
siedziby Wykonawcy,

8) umowa nie moze zawiera¢ postanowien:

a) wylgczajgcych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za
dziatania podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia:

1) w przypadku gdy projekt umowy nie spetnia wymogéw okreslonych w ust. 7,

2) gdy termin zaptaty jest dtuzszy niz okreslony w przepisie art. 143b ust. 2 ustawy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii_zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien ust. 14.

Nie podlegajg obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu kopie nastepujgcych umow:

1) umowy o podwykonawstwo, ktérych wartos¢ jest mniejsza niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego (umowy podstawowej),

2) umowy, ktorych przedmiotem sg dostawy mediow na teren budowy, ustugi zwigzane
z obstugg inwestycji, tj.: ustugi zwigzane z prowadzeniem badan, geodezyjne,
sprawdzen oraz prob, dostawg materiatéw masowych,

chyba, ze ich wartos¢ przekracza 50 000 zt.

W przypadku, gdy umowa, o ktérej mowa w ust. 13 (tj. dotyczaca dostaw lub ustug),

zawiera dtuzszy termin zaptaty niz okres$lony w przepisie art. 143b ust. 2 ustawy,

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia zawarte w ust. 7-15 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci robot podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym

zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw
ptatnosci okre$lonych w umowie z podwykonawcg. W przypadku nieprzedstawienia
przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stosuje sie wprost postanowienia odnosnie wstrzymania biegu
terminu zaptaty faktury Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty lub uchybi
terminowi zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,

Zamawiajacy moze naliczy¢é Wykonawcy kare umowng zgodnie z § 18 umowy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié¢

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od dnia ztozenia u Zamawiajgcego dokumentow
potwierdzajgcych zasadnos¢ zaptaty wynagrodzenia, pod warunkiem, iz Wykonawca
w swoich uwagach jednoznacznie potwierdzi zasadnos¢ roszczen podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W razie wystgpienia zasadniczych watpliwosci co do zasadnosci roszczeh

podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zastosowanie znajdzie rozwigzanie

wskazane w ust. 19 pkt 2 (depozyt sagdowy).

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§8

Termin wykonania umowy

. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia Umowy,

[/ r.

. Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce w

terminie do dnia 25.05.2020 r., z tym ze:

a. w terminie do 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg w zakresie objetym Przedmiotem
Umowy, uzyska¢ niezbedne uzgodnienia, opinie, postanowienia, akceptacje
Zamawiajgcego dla wykonanej dokumentacji i decyzje, w tym decyzje o pozwoleniu
na budowe;

b. w terminie do dnia 24.04.2020 r. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ w catosci i
zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robot wszystkie roboty budowlane
objete Przedmiotem Umowy oraz przekaza¢ kompletny i prawidtowo sporzgadzony
(bez wad) operat kolaudacyjny,

c. w terminie do dnia 25.05.2020 r. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu kompletny Przedmiot Umowy do uzytkowania, w tym uzyskac i
przekaza¢é Zamawiajgcemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego.

Terminy ustalone w ust. 2 mogg ulec zmianie w przypadkach, o ktérych mowa w § 18. W
przedstawionych przypadkach wystgpienia opdznieh, Zamawiajgcy ustali nowe terminy
realizacji Przedmiotu Umowy. Przesuniecie terminu bedzie musiato zosta¢ szczegdtowo
uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktoéra nie uprawnia Wykonawcy do ztozenia wniosku o
przediuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, tempo prac projektowych lub robét
wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajgcy moze
polecic Wykonawcy podjecie okreslonych dziatan dla przyspieszenia tempa prac
projektowych lub robét, moze rowniez powierzy¢ wykonanie stosownych dziatan i dalsze
wykonywanie umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca zobowigzany jest — w celu realizacji Umowy w
okreslonych w ust. 2 terminach — prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
Umowy nieprzerwanie w dwuzmianowym systemie pracy od godziny 6.00 do godziny
22.00, tj. przez 16 godzin dziennie co najmniej przez 6 dni w tygodniu, od poniedziatku do
soboty wtgcznie.

§ 8a

Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do realizacji Umowy na zasadach okreslonych w Umowie.
Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe
i przekazania terenu budowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy granic terenu budowy i terenu
poszczegolnych dziatek.
Zamawiajacy zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego
upowaznionym petnomocnictw niezbednych do realizacji Umowy, w szczegdlnosci do
dokonania wszelkich formalno$ci umozliwiajgcych zaprojektowanie, wykonanie, odbior i
uzytkowanie Przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z

tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do biezacej kontroli jakosci wykonywanych robét oraz ich

zgodnoséci z Harmonogramem, SOPZ i dokumentacjg projektowg oraz STWIORB.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego, = Wykonawcy, = Podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcdéw oraz innych zaproszonych oséb.

Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego przystepowania do odbiorow.
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10. Obowigzki Zamawiajgcego wskazane w niniejszym paragrafie nie wytaczajg ani nie
ograniczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

§8b
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

I. Obowigzki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie ,zaprojektuj”:

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg starannoscia,
prawidtowo i terminowo zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegolnosci:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2) rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych;

4) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym;

5) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego;

6) ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko

7) obowigzujgcymi w czasie opracowywania dokumentacji normami, wytycznymi i
instrukcjami.

2. Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna i obejmowac¢ wszelkie niezbedne
opracowania.

3. Zakres Przedmiotu Umowy, wymagana ilos¢ i forma dokumentacji zostaty okreslone
w SOPZ (PFU) stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy.

4. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy wywigzywanie sie ze wszystkich obowigzkow
wynikajgcych z Umowy oraz SOPZ w szczegdlnosci:

1) Wykonanie prac w sposob nalezyty, zgodnie z SOPZ, w oparciu 0 wymagania
okreslone w obowigzujgcych ustawach i przepisach, w tym art. 29-31 ustawy Pzp
(okreslenie parametréw technicznych zastosowanych materiatbw budowlanych i
wyrobéw) oraz Polskich normach przenoszgcych normy europejskie lub normy panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a takze z zasadami wiedzy
techniczne;.

2) Opisywanie proponowanych materiatbw i urzadzen za pomocg parametrow
technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie
funkcjonalno$¢, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztatt,
wielkos¢, bezpieczenstwo i wytrzymato$¢ oraz pozostate parametry przypisane
poszczegdélnym materiatom i urzgdzeniom. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng
mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzgdzenia Wykonawca zobowigzany
jest do podania co najmniej dwoch producentdw materiatéw lub urzgdzen i wskazania,
ze to przyktadowi producenci oraz okreslenie rwnowaznosci.

3) Sprawdzenie opracowanej dokumentacji pod wzgledem zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami, (m.in. techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami) przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania oraz zapewnienie
weryfikacji miedzy branzowej i potwierdzenie tego faktu stosownym o$wiadczeniem.

4) Wykonanie dokumentacji, ktéra bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i
kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu objetego projektem. Zawierac
bedzie wymagane i aktualne na dzien skitadania wniosku o wydanie decyzjo o
pozwoleniu na budowe, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajgcym z przepiséw, a takze spis wszystkich czesci dokumentac;i.

5) Konsultacja z Zamawiajgcym istotnych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych
majgcych wptyw na koszty zadania oraz jego podzniejszej eksploatacji, ktére bedzie
realizowane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;j.
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6) Zaopatrzenie dokumentacji projektowej stanowigcej Przedmiot Umowy w nastepujgce
zatgczniki:

a) wykaz opracowan,

b) pisemne o$wiadczenie Projektantow i Sprawdzajagcych, ze dokumentacja projektowa
wykonana jest zgodnie z Umowag, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

c) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze dokumentacja projektowa przekazana zostaje
Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

7) Wykonanie dokumentacji uzupetniajacej i pokrycie w catosci kosztow jej wykonania, w
przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg Umowa.

8) Niewykorzystywanie otrzymanych materiatdbw w celu innym niz okreslony w Umowie
oraz nieudostepnianie ich osobom trzecim. Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystac
przekazang mu przez Zamawiajgcego dokumentacje wylgcznie w zakresie
udzielonego mu przez Zamawiajgcego upowaznienia i z zachowaniem przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa dotyczacych praw autorskich, w tym praw
zaleznych.

9) Ponoszenie odpowiedzialnosci za prace wykonane przez Podwykonawcow, niezbedne
do realizacji Przedmiotu Umowy.

10) Ponoszenie odpowiedzialnosci za:

a) przestrzeganie terminéw ustawowych i umownych,

b) uzyskanie i kompletnos¢ wymaganych opinii, zezwolen, pozwolen, uzgodnien i
decyzji.

11) Wspodtdziatanie na kazdym etapie z Zamawiajgcym i uwzglednianie jego wytycznych,
uwag i spostrzezen.

12) Udziat w naradach koordynacyjnych (w zakresie koniecznym do oméwienia na
biezgcej naradzie) w celu omowienia postepow realizacji Przedmiotu Umowy oraz
uwag i problemow, jakie powstaty w trakcie jej realizacji, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego wg potrzeb.
Kazdorazowo Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce telefonicznie i za posrednictwem
poczty elektronicznej o terminie narady koordynacyjnej i koniecznosci pojawienia sie
projektantow konkretnych branz.

13) Udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiajgcego oraz udzielanie wyjasnien w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

14) Wykonywanie uszczegoétowien, korekt i zmian w zakresie wykonanych przez siebie
opracowan.

15) Udzielanie wyjasnien do projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz
przedmiaru robdét wraz z uzupetnieniem ewentualnych brakow w dokumentacji
projektowej i/lub w zatgcznikach na etapie postepowania o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe.

16) Przekazywanie Zamawiajgcemu do dnia 30 kazdego miesigca za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail: .................. sprawozdania z postepu prac
projektowych.

17) Dysponowania w okresie wykonywania Przedmiotu Umowy wykwalifikowanymi
projektantami we wszystkich branzach, ktorzy bedg odpowiedzialni za wykonanie
Przedmiotu Umowy. Kazda z oséb musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do
projektowania.

18) Zapewnienia weryfikacji miedzy branzowej i potwierdzenia tego faktu stosownym
oswiadczeniem stanowigcym element dokumentacji projektowe;.

19) Pisemnego przedstawienia Zamawiajgcemu do uzgodnienia kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z kosztorysami i uzyskania jego akceptacji. Zamawiajgcy zastrzega,
ze weryfikacja kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami nastgpi w
ciggu 21 dni od dnia jej przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

20) Uzyskiwania akceptacji Zamawiajgcego w stosunku do zmian w dokumentacji
projektowej wprowadzanych w trakcie realizacji rob6t budowlanych.

21) Petnienia nadzoru autorskiego na etapie realizacji Przedmiotu Umowy.

22) Uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego w zakresie proponowanych rozwigzan
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy zastrzega prawo do zmiany
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rozwigzan bez dodatkowego wynagrodzenia, jesli w toku dalszych prac projektowych
lub uzgodnien wyniknie koniecznos¢ weryfikacji czy korekty zatwierdzonych
rozwigzan.

23) Zapewnienia, ze projekt i dokumentacja projektowa, w tym ich poszczegdlne czesci
nie naruszg zadnych praw osoéb trzecich. W przypadku, gdy wobec Zamawiajgcego
zostang skierowane jakiekolwiek roszczenia dotyczgce projektu lub dokumentacii
projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie Scisle wspdtpracowac z Zamawiajgcym w

celu wyjasnienia takich roszczeh oraz pokry¢é wszelkie koszty i szkody
Zamawiajgcego (w tym utracone korzysci) powstate na skutek zgtoszenia takich
roszczen.

I. Obowigzki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie ,wybudu;j”:

. Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia realizacji robot niezwlocznie, nie pozniej niz
w terminie 3 dni od dnia przekazania terenu budowy, tj. przestrzeni, w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z postanowieniami dokumentow skftadajgcych sie na Umowe, wykonang
dokumentacjg projektowg, najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz
technicznej, warunkami wykonania i odbioru robot oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym przepisami BHP, jak rowniez normami i normatywami
stosowanymi w budownictwie. Za jakos¢ robot odpowiada Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego sprawdzenia w terenie warunkéw

wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich formalnosci umozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, tj. uzyskania i
przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego w zakresie objetym Przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym i zawarcia na czas
obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktdérym ma
nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania
naleznych skfadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 5 muszg zapewniaé¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ziotych polskich, ograniczenia wyptaty muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

7. Koszt umowy, lub umow, o ktorych mowa w ust. 5 w szczegdlnosci sktadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z
przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminbw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy lub jezeli waznos¢ polisy wygasa wczesniej niz
termin wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 5-8, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie =z
zasadami okreslonymi w ust. 5-8 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 i 9, Zamawiajgcy w imieniu
i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 5-8, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawce.
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10.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

11. Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego przedtozyé oryginat polis

do wgladu.

12. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy, w tym

13.

14.

15.

16.

dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania w 3 egz. (w wersji elektronicznej i

papierowej) oraz pisemnego przedstawienia do uzgodnienia i uzyskania akceptacji

Zamawiajgcego, w terminie najpdzniej do 14 dni przed przekazaniem terenu budowy,

ktory wskaze Zamawiajacy:

13.1. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej ,plan BIOZ”),

13.2. planu zapewnienia jakosci (dalej ,PZJ"),

13.3. ogolnego projektu organizacji budowy wraz z planem zagospodarowania terenu
placu budowy w formie graficznej i opisowej. Zamawiajgcy ma prawo do zmiany lub
wnoszenia uwag do tresci dokumentéw, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie.
Wykonawca zobowigzany jest je uwzgledni¢ i przekazaé Zamawiajgcemu
poprawione dokumenty w terminie 2 dni od dania otrzymania od Zamawiajgcego
informacji o zmianach lub uwagach. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie z przekazaniem terenu budowy
do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindbw umownych
w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania oraz uzgodnienia projektu tymczasowej

organizacji ruchu, w szczegoélnosci z wkasciwymi zarzgdcami drég — nie pdzniej niz na 7

dni przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem

Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i

doprowadzenia do dokonania przez wiasciwego zarzadce drogi niezbednych odbioréw

oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakornczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot winna odpowiadaé statej organizacji ruchu

wykonanej zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych
robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caty czas wykonywania robat.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych robdt zwigzanych z

odwodnieniem i zabezpieczeniem $cian wykopu oraz ewentualng wymiang lub

wzmocnieniem gruntéw tego wymagajgcych.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich

przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska naturalnego i utylizacji odpadow,

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa ruchu. Ewentualne opfaty i kary za
naruszenia powstate w trakcie realizacji robot przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska

i utylizacji odpadéw obcigzajg Wykonawce.

17. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia mieszkancéw, zaktadéw ustugowych i

18.

gestoréw sieci, o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pézniej
niz na 7 dni przed przystgpieniem do robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zabezpieczenia na wiasny koszt terenu
budowy.

19. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z materiatdw wiasnych

zgodnie z wymogami SIWZ oraz dokumentacji projektowej oraz STWIORB.

20. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci za skutki zniszczenia,

21.

kradziezy, dewastacji i wandalizmu na terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania, wykonania i utrzymania na wiasny
koszt terenu budowy wraz z jego zapleczem oraz strzezenie mienia znajdujgcego sie na
nich, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa niezbednych przy realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o
stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robét
budowlanych, zapewni¢ - w bezpieczny sposdb - ciggtos¢ ruchu drogowego na
wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskac
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22.

wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje
sie wykona¢ wszelkie przylgcza niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz
ponosi¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czasie realizacji robot terenu budowy i
jego zaplecza z dazeniem do minimalizacji przeszkéd komunikacyjnych, biezgcego
usuwania zbednych materiatdw, odpaddéw i $mieci. Wykonawca musi posiadaé
dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych
optat. Jak réwniez Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt zapewni¢ i utrzymac
istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do terenu budowy przez caty okres realizacji Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony, z
tego tytutu, do zadnych roszczen o przedtuzenie terminu wykonania Umowy lub o
dodatkowe wynagrodzenie.

23 Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania terenu budowy i jego zaplecza, dla

25.

26.

27.

28.

29.

30.

celow realizacji Przedmiotu Umowy, w granicach wskazanych przez Zamawiajgcego. W
ramach zagospodarowania nalezy przewidzie¢ odpowiednie oswietlenie oraz wykonanie
ogrodzenia terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o
zauwazonych wadach w SOPZ lub dokumentacji projektowej i brakach w SOPZ lub
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB) lub Specyfikacjach technicznych (ST), niezwtocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 3 dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one byly zostaé
ujawnione przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu.
Wykonawca zobowigzany jest do zaproponowania i wprowadzania, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego, wszelkich zmian, poprawek, uszczegotowien, itd.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwiania wstepu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz udostepniania im danych i informacji wymaganych przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtaszania wykonanych robét do odbioru
oraz biezgcego zgtaszania Zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru przez Kierownika
budowy gotowosci do odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w dniu odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, na wniosek Zamawiajgcego, protokotu z préb i badan tych robaét.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego i jej
uzyskania - przed wbudowaniem lecz nie pdzniej niz na 14 dni przed przystgpieniem do
robét oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego - niezbednych dokumentow (atestow,
Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentow) stwierdzajgcych jakos¢ materiatow,
wyrobow, elementéw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania i potwierdzajgcych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatdw, wyrobow, elementow i
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zgodnie z art.
10 ustawy Prawo budowlane. Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji
Przedmiotu Umowy zrezygnowac z uzytych materiatéw, wyrobow, elementéw i urzadzen,
jezeli nie beda one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami STWIORB,
szczegotowym opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze z tych
czeséci robdt, ktérych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu
niezgodnosci w formie pisemnej. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za
skutki wbudowania materiatéw, wyrobow, elementow i urzadzen (w tym za ich demontaz),
ktoére nie uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu
wynikOw wymaganych przepisami badan oraz pomiardw.

31. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne

32.

szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich wynikle na skutek prowadzenia robét
lub innych dziatan badz zaniechan Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci oraz strzezenia przed
uszkodzeniem lub kradziezg materiatéw, wyrobdéw i urzadzen uzywanych przy realizaciji
Przedmiotu Umowy od chwili rozpoczecia rob6t do zakonczenia realizacji Przedmiotu
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Umowy, w szczegodlnosci utrzymania ich w ciggu catego okresu trwania budowy w
nalezytym stanie i podjecia wszelkich srodkéow zapobiegawczych, aby nie zostaty
zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejgce na budowie.

33. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od
uszkodzen, ktére moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczegodlnosci
dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na
drogach.

34. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego sprzatania drég dojazdowych, naprawienia na
wiasny koszt szkéd powstatych na drogach dojazdowych, na terenach zielonych, terenie
zaplecza budowy, w robotach oraz materiatach, wyrobach i urzgdzeniach, powstatych w
okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania.

35. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich wydatkéw, koniecznych do
naprawienia kazdej wyrzgdzonej szkody, w przypadkach, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca. Zapisy niniejszego ustepu odnoszg sie w szczegolnosci do
wszystkich przypadkéw ponoszenia odpowiedzialnosci przez Wykonawce wskazanych w
niniejszym paragrafie. Jezeli naprawienie szkody lub zapobiezenie jej zwiekszeniu
zwigzane jest z koniecznoscig ponownego wykonania prac niezbednych do realizacji
Przedmiotu Umowy, koszty tych prac oraz wszelkich materiatow ponosi Wykonawca.

36. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania,
wymaganego do badania jakosci materiatdw oraz jakosci robot wykonywanych z tych
materiatéw.

37. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

38. Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy i przekazanie go po
zakonczeniu robét Zamawiajgcemu, najpozniej w terminie przez niego okreslonym.

39. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w
tygodniu, w celu omodwienia postepdw robot oraz uwag i problemoéw, jakie powstaty w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Terminy i miejsca narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego. W kazdej naradzie ze
strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢é co najmniej Kierownik budowy,
Kierownicy robot oraz przedstawiciele Wykonawcy, a takze przedstawiciele wszystkich
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw upowaznionych do reprezentowania i
sktadania oswiadczen woli oraz wiedzy, a takze zaciggania zobowigzan w imieniu
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - bez ograniczen. Z narady
zostanie spisany protokot, ktory zostanie podpisany przez jej uczestnikow. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby z
uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej. Ponadto Zamawiajacy, jezeli nie bedzie to
konieczne, jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych rzadziej niz raz w
tygodniu.

40. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszystkich robét objetych Umowag, w taki
sposob, aby nie zakiécaé, w stopniu wiekszym, niz jest to niezbedne, intereséw oséb
trzecich. Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt w zakresie
realizowanych robdt jest zobowigzany podejmowaé wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznosciami, aby
zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle i urzgdzenia sgsiadujgce z terenem
budowy i znajdujgce sie na nich budynki przed jakimikolwiek oddziatywaniami
wynikajgcymi z dziatan lub zaniechan Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci przed hatasem,
kurzem, btotem, wibracjami oraz uszkodzeniami.

41. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich kosztéw, swiadczen z tytutu
jakichkolwiek szkdd wyrzgdzonych osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem Umowy i
zwalnia Zamawiajgcego z tego obowigzku.

42. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnego i bez wad - z podziatem na
poszczegdlne branze - operatu kolaudacyjnego w 3 (trzech) jednobrzmigcych
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) i elektronicznej w tym opracowania
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43

44,

49.

50

52

53.

54

55.

i

N

kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej oraz

przekazanie ich Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 8 ust. 2 lit b Umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzorow technicznych, specjalistycznych i
doprowadzenia do koncowych i ostatecznych odbioréw sieci, instalacji i urzgdzenh przez
odpowiednie jednostki organizacyjne (zaktady), gestoréw sieci, w trakcie prowadzenia
robét i po ich wykonaniu. W celu uzyskania wymaganych odbioréow, zgdd i zezwolen
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego stosowne wnioski.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminéw i ustalen
okreslonych w § 7 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, zeby Kierownik budowy codziennie
przebywat i bezposrednio wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy oraz stawiat sie
w siedzibie Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu instrukcji
techniczno-eksploatacyjnej i obstugi sieci i urzadzen oraz przeszkolenia pracownikdow
Zamawiajgcego lub oséb wskazanych przez Zamawiajgcego, w ilosci przez niego
wskazanej, w powyzszym zakresie, w wymiarze czasowym koniecznym do zapoznania
pracownikéw Zamawiajgcego z urzgdzeniami i ich obstugg oraz wykonanymi sieciami,
jednak nie mniej niz 8 godz. szkoleniowych.
. Wykonawca zobowigzany jest do regulacji wszystkich urzgdzenh i systeméw wykonanych
w ramach Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci po wykonaniu wszystkich sieci, instalacji
oraz montazu urzgdzen na etapie prowadzonego rozruchu, préb i sprawdzen — regulacja
automatyki i sterowania catoscig systemu w celu dostosowania do warunkéw
eksploatacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich napraw, przegladdw,
konserwacji oraz co najmniej raz w roku serwisbw wykonanych i zamontowanych
systemoéw, urzadzen wraz z zapewnieniem wszelkich materiatdw, w okresie gwarancji
udzielonej Zamawiajgcemu zgodnie z Umowg w zakresie wynikajacym miedzy innymi z
awarii, warunkow okreslonych w instrukcjach obstugi, wymagah producenta oraz
wiasciwych przepisow, w szczegodlnosci Urzedu Dozoru Technicznego.
. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego — minimum z
3- dniowym wyprzedzeniem — o wykonaniu planowanych przeglgdow, konserwaciji,
napraw oraz serwisow urzgdzen lub systemow.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego prowadzenia ksigzek serwisowych oraz
przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow dotyczgcych dokonanych
przegladdéw, konserwacji, napraw oraz serwisow urzgadzen lub systemow w terminie 7 dni
od dnia ich wykonania.

§9

Organizacja roboét

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
dnia ztozenia wniosku o przekazanie placu budowy do siedziby Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ bezptatnie catg dokumentacje w jednym
egzemplarzu, w terminie, o ktorym mowa w ust. 1

Uzyczenie pasa drogowego w obrebie prowadzonej inwestycji w celu wykonania robét
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy nastgpi w razie potrzeby na podstawie
odrebnej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego
(=] ST O PP PPPPPPI

Wykonawca ustanawia: kierownika budowy -

Zmiana osoby okreslonej w ust. 5 jest dopuszczalna wylgcznie na zasadach
okreslonych w § 18 ust. 6 umowy.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach oraz prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w
wyniku realizacji robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody
zwigzane z realizacjg umowy, w szczegoélnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie
ciatla lub smieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za
ktorg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od wszelkich roszczen
cywilnoprawnych w okresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ aktualng polise ubezpieczeniowg na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét, w szczegolnosci dotyczgcych postepu
prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy.

Kierownik robot jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Zamawiajacy informuje z co najmniej 3- dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie.

§10
Szczegotowy harmonogram rzeczowo - finansowo — terminowy

W ciggu 5 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia ,Szczegotowy harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy” (dalej:
Harmonogram) z uwzglednieniem poszczegodlnych terminéw realizacji Przedmiotu Umowy.
Zatwierdzenie Harmonogramu na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie nie
umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje Umowy. Wykonawca zobowigzany
jest réwniez przedktadaé Zamawiajgcemu skorygowany Harmonogram wéwczas, gdy
poprzedni Harmonogram stanie sie niespojny z faktycznym postepem pracy lub robét lub z
zobowigzaniami Wykonawcy, a takze w przypadku koniecznosci zmiany Harmonogramu w
zakresie rzeczowym (poszczegolnych zakreséw), finansowym lub terminowym w zwigzku z
opracowaniem dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przedmiarami i kosztorysami lub
zmiang limitu finansowego na dany rok (np. przesuniecia srodkoéw lub ich zwigkszenia,
uzyskania finansowania) w budzecie lub WPF). Kazdy Harmonogram bedzie musiat
zawierac:

1) podziat na opracowanie kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j
budowlanej i wykonawczej wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, przedmiarami i kosztorysami oraz wykonanie wszystkich robét
budowlanych wraz z wyposazeniem statym, o ktérym mowa w PFU.

2)kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe oraz roboty,
wigczajgc przewidywane okresy na uzyskanie uzgodnien, opinii, postanowien lub
niezbednych decyzji administracyjnych,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie uzgodnien wyspecyfikowanych w SOPZ.

. Jezeli w ciggu 7 dni od dostarczenia Harmonogramu do Zamawiajgcego, Zamawiajgcy nie

zgtosi do niego uwag, to Harmonogram uwaza sie za zatwierdzony.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag Wykonawca bedzie zobowigzany do

ich uwzglednienia w terminie 7 dni. Przediozenie poprawionego Harmonogramu
uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego w powyzszym terminie bedzie uwazane za
zatwierdzenie Harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w
powyzszym terminie, a przedtozony przez Wykonawce Harmonogram w istotny sposob
bedzie niezgodny z Umowa lub wytycznymi/uwagami Zamawiajgcego, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do wstrzymania realizacji Umowy w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje
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takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na
Harmonogram, poczgwszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

. Jezeli w jakimkolwiek momencie Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram

nie zgadza sie z Umowag lub nie jest spojny z faktycznym postepem pracy lub robdt i
podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
dnia otrzymania od Zamawiajgcego powiadomienia.

. Harmonogram jest podstawg do biezgcej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy.

Harmonogram bedzie uwzglednia¢ wykonanie wszystkich prac lub robét budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem ust. 1. W uzasadnionych przypadkach
dopuszczalna jest (po wuzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego) zmiana
poszczegoélnych terminéw lub finansowania, lub zakreséw realizacji poszczegdlnych prac
lub roboét objetych Harmonogramem. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego
uaktualniania Harmonogramu, w szczegodlnosci w zakresie zmiany szacunkowych
przerobdéw i ptatnosci, przesuniecie w czasie, w tym zwigzane ze zmiang finasowania,
zmiang zakreséw rzeczowych zakonczonych i wyodrebnionych technicznie elementow
robot, uszczegodtowienia spowodowanego obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od
Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje Przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotng wersjg
przedmiotowego Harmonogramu, w szczegdélnosci na wezwanie Zamawiajgcego i w
terminie przez niego wskazanego. Zmiana Harmonogramu niepowodujgca zmiany
ostatecznych terminow realizacji Umowy nie wymaga sporzadzania aneksow do Umowy.

§11
Czynnosci odbiorowe

I. W zakresie ,,zaprojektuj”:

1.

wn

8.

Opracowanie stanowigce Przedmiot Umowy (dokumentacja projektowa budowlana i
wykonawcza wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, przedmiarami i kosztorysami) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wraz
z pisemnym os$wiadczeniem, ze jest ono kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢ oraz, ze zostato wykonane zgodnie z Umowg i obowigzujgcymi przepisami.
Miejscem przekazania i odbioru Przedmiotu Umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Przekazanie Przedmiotu Umowy odbedzie sie w ilosci i terminach okreslonych w Umowie
oraz Harmonogramie.
Potwierdzenie przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie
protokotu zdawczo - odbiorczego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli obu
Stron, z zastrzezeniem ust. 5i 6.
Zamawiajgcy, w ciagu 7 dni od daty przekazania przez Wykonawce protokotem zdawczo
— odbiorczym opracowania, oceni jego kompletnos¢ i przekaze Wykonawcy opinie,
zawierajgcg ewentualne uwagi, z wyznaczeniem jednorazowego terminu na usuniecie
stwierdzonych wad lub brakéw. W przypadku stwierdzenia wad lub brakéw, Zamawiajgcy
moze sie wstrzymac z wyptatg wynagrodzenia do czasu usuniecia stwierdzonych wad lub
brakéw. W razie niewniesienia uwag co do wykonanego Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy
sporzadzi protokot odbioru opracowania. Odbiér opracowania nastgpi w terminie do 7 dni
od daty podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego lub po usunieciu przez Wykonawce
stwierdzonych wad lub brakéw na podstawie protokotu odbioru opracowania, ktory
sporzadzi Zamawiajgcy. Odbiory bedg dokonywane zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogram za zakonczone i wyodrebnione elementy prac.
Strony ustalaja, ze niezaleznie od postanowien ust. 5 Zamawiajgcy moze zgtosic braki lub
wady Przedmiotu Umowy jezeli ujawnig sie w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie
przygotowania inwestycji do realizacji.
W razie stwierdzenia brakéw, uwag i btedébw w przekazanym opracowaniu, za ktére
odpowiada Wykonawca, a ujawnionych w trakcie przygotowania lub realizacji inwestycji
koszt naniesienia poprawek lub wykonania opracowania uzupetniajgcego w catosci
pokrywa Wykonawca.
W przypadku sytuacji okreslonej w ust. 7 Zamawiajgcy jest uprawniony do:
1) Zzadania pokrycia szkody poniesionej w zwigzku z brakami, uwagami i btedami w
przekazanej dokumentacji projektowej,
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9.

2) zadania poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej czesci dokumentaciji -
w razie stwierdzenia wad lub usterek, ktérych usuniecie jest mozliwe,

3) zadania kwoty odszkodowania odpowiadajgcej utraconej wartosci uzytkowej
przedmiotu objetego dokumentacjg w razie stwierdzenia wad, ktérych usuniecie jest
niemozliwe,

4) odstgpienia od Umowy, jezeli braki, uwagi lub btedy wskazane w dokumentacji nie
zostaty usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. W takiej sytuaciji
Strony uznajg, ze Wykonawca wyrazit zgode na opracowanie tej czesci dokumentacji
przez innego projektanta, w zwigzku z tym Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zlecenia ,wykonania zastepczego” na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji,

jezeli przyczyny wad lub usterek lezaty po jego stronie.

10. Protokoty, o ktérych mowa w ust. 5 z zastrzezeniem ust. 6 stanowig podstawe do

wystawienia faktur za Przedmiot Umowy.

Il. W zakresie ,,wybuduj”:

1.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywaé nastepujacych
odbioréw:
1) odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbioréw czesciowych robot,
3) odbioru koncowego robot,
4) odbioru koncowego Przedmiotu Umowy po dokonaniu wszelkich formalnosci
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, f{j.
uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego w zakresie objetym Przedmiotem Umowy,
5) odbioru ostatecznego, ktéry zostanie dokonany po uptywie pierwotnego okresu
gwaranciji i rekojmi.
Odbiory czesciowe to odbiory zakonczonych i wyodrebnionych elementéw robét zgodnie
z Harmonogramem, dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory robét czesciowych beda
sie odbywaty w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
W celu dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca
powinien ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng wniosek o
gotowosci do odbioru oraz dokonaé stosownego wpisu do dziennika budowy.
W celu dokonania odbioru czesciowego zakonczonych elementéw robdét Wykonawca
powinien ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o gotowos$ci do odbioru oraz dokonaé
stosownego wpisu do dziennika budowy.
Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych,
protokoty z prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje
Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia najpdzniej w dniu ztozenia wniosku o
dokonanie odbioru czesciowego. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
ktorzy zrealizowali roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali
niezbedne dostawy lub ustugi potrzebne do ich wykonania. Do odbioru czesciowego
Zamawiajacy przystgpi w terminie do 3 dni od daty ztozenia wniosku. Date odbioru ustala
Zamawiajacy.
Protokoty odbioréw sporzagdza Zamawiajgcy z udziatem Wykonawcy.
W celu dokonania odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest zakonczyc¢
wszystkie roboty, badania, proby koncowe i przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny oraz
prawidtowo sporzgdzony (bez wad) operat kolaudacyjny w 3 (trzech) jednobrzmigcych
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) i elektronicznej wraz z wnioskiem o
dokonanie odbioru koricowego robét, z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 8 ust.
2 lit. b Umowy. Operat kolaudacyjny powinien spetnia¢ wymagania okreslone Umowa jak i
postanowieniami SIWZ.
Operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w ust. 8 winien w szczegdlnosci zawieraé:
9.1. kopie decyzji o pozwolenia na budowe,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

9.2. oswiadczenie kierownika budowy i robét zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1) ustawy Prawo
budowlane,

9.3. dokumentacje powykonawcza,

9.4. dziennik budowy,

9.5. zaswiadczenia, decyzje wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami,

9.6. umowe wraz z zatgcznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robét,

9.7. protokét przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoty, niezwigzane z
rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. odbiorami
technicznymi itp.),

9.8. uwagi i =zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwilaszcza przy odbiorze robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
(protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu),

9.9. atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST lub STWIORB Ilub ewentualnie Planem Zapewnienia
Jakosci oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

9.10. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych zgodne z ST
lub STWIORB lub ewentualnie Planem Zapewnienia Jako$ci oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa,

9.11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, dokumentacje projektowg podstawowa,

9.12. dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane na etapie realizacji
Przedmiotu Umowy,

9.13. protokoty odbioréw technicznych,

9.14. protokoty korcowe uzyskane od gestorow sieci,

9.15. dokumentacja winna zawiera¢ zestawienie ilosciowe wykonanych robét z podziatem
na poszczegolne branze. Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego
w wersji papierowej i elektronicznej w formacie jakim zostata wykonana (edytowalna)
oraz w formacie pdf,

9.16. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego oraz dokumenty konieczne do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Jezeli Zamawiajagcy po wstepnej weryfikacji uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie ma

zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy date odbioru kohcowego robot. Odbidr nastepuje w terminie do

14 dni od daty ztozenia wniosku.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly w catosci zakonczone lub ma

zastrzezenia co do kompletnosci lub prawidtowosci operatu kolaudacyjnego odmawia

dokonania odbioru koncowego robot. Zamawiajgcy wyznacza, w porozumieniu z

Wykonawcag, termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru korncowego robot

a kosztami uczestnictwa w odbiorze osdb upowaznionych obcigza Wykonawce. W takim

przypadku majg zastosowanie zapisy § 14 Umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru rob6t w terminie do 14 dni od daty pisemnego ztozenia

wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, z zastrzezeniem ust. 10 i 11 i sporzadzi protokét

odbioru koncowego roboét z przyjecia robot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru korncowego.

Odbiory dokonujg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego. W przypadku, w ktérym

Wykonawca nie stawi sie na odbiér w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

Zamawiajgcy dokona odbioru jednostronnie, a jego ustalenia sg wigzgce dla Stron.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat Przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy usuniecia wad lub usterek z tytutu rekojmi lub

gwarangcji ustalonej w Umowie. Stwierdzenie usuniecia przedmiotowych wad lub usterek

nastgpi protokotem podpisanym przez Strony.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady lub usterki

wymagajgce usuniecia, ale umozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie Przedmiotu Umowy

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru wyznaczajgc termin na
ich usuniecie.

22



17.

18.

19.

20.

21.

22.

10

Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru kohcowego robot,
jezeli w czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg
prawidtowe uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynno$ci
odbiorowe bedag kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia tych wad.
Jezeli w toku czynnoséci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady nie
nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane
niniejszg Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonane roboty sg niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie podpisanego protokotu
odbioru koncowego robét oraz po dokonaniu wszelkich formalnosci umozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, tj. uzyskaniu i
przekazaniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
w zakresie objetym Przedmiotem Umowy, z uwzglednieniem terminu okreslonego w § 8
ust. 2 lit. ¢. Umowy. Z czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy zostanie
sporzadzony protokét odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Po uptywie pierwotnego okresu gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w § 12, Zamawiajgcy
dokona odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od
dnia uptywu pierwotnego terminu gwarancji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§12
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres .... lat (wg

oferty). Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Zamawiajgcemu ,Karty gwarancyjnej”

zgodnie z projektem stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy. ,Karta gwarancyjna” stanowi
integralng czes¢ (zatgcznik) protokotu odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy. Bieg
terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zgodnie ze

ztozong oferta.

. Wykonawca zapewni, ze Podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowigzg sie do

spetnienia roszczen wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji bezposrednio na rzecz
Zamawiajgcego i na jego zgdanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia
roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegolnosci w razie upadtosci lub
likwidacji Wykonawcy.

. W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych

wykazem sporzadzonym przez Zamawiajgcego, okres gwarancji liczony jest zgodnie z
zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz robét (elementéw) objetych
nowg gwarancjg zostaje sporzgdzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
lub usterek i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

. Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce o

wykrytych wadach lub usterkach. Sprawdzenie robét przez Zamawiajgcego nie ma
wptywu na odpowiedzialno$é Wykonawcy.

. Wady lub usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete

niezwiocznie.

. Koszty usuniecia wad lub usterek ponosi Wykonawca.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego

to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej. Koszt i ryzyko
usuniecia wad lub usterek przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.

. Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady lub usterki zostaty

usuniete Zamawiajgcy moze uznaé, ze pomimo usuniecia wad lub usterek, pogorszeniu
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ulegty wartosci techniczne lub uzytkowe Przedmiotu Umowy. Z tego tytutu moze zgdaé od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o sporzgdzong, na zlecenie
Zamawiajgcego ekspertyze i wycene rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez
rzeczoznawce zasadno$ci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci za wykonanie ekspertyzy i wyceny z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

11. W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungé¢ Zamawiajgcy moze zgdac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

12. Wykonawca wystawi ,Karte gwarancyjng”, w tresci okreslonej przez Zamawiajgcego,
potwierdzajgcg udzielenie gwarancji, o ktérej mowa w nin. paragrafie.

13. Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno jako
skonczona catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda cze$¢ i urzgdzenie z osobna
bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé w sposob zapewniajgcy
osiggniecie zatozonych przez Zamawiajgcego w Umowie parametrow.

14. Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi, ten sam zakres wykonanych
robot, objetych Przedmiotem Umowy ulegnie trzykrotnej awarii lub uszkodzeniu, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny koszt do wymiany tego elementu na nowy i
wolny od wad lub do doprowadzenia do stanu z dnia odebrania przez Zamawiajgcego
Przedmiotu Umowy. Termin dokonania napraw, o ktérych mowa powyzej nie moze byé
diuzszy niz 14 dni i nie moze zagraza¢ prawidtowemu funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy.

15. Jezeli Przedmiot Umowy, lub jakakolwiek jego czes¢ nie mogta by¢é uzywana z powodu
wady lub usterki lub jej naprawiania, to okres gwarancji Przedmiotu Umowy, lub jego
czeséci, zaleznie od okolicznosci, bedzie przedtuzony o okres odpowiadajgcy temu, w
jakim Przedmiot Umowy, lub jego czes¢ nie mégt by¢ uzywany przez Zamawiajgcego z
powyzszego powodu, z zachowaniem postanowien ust. 5

16. Wykonawca zapewnia, iz ujawnione usterki lub wady w okresie gwarancji i rekojmi
usuniete zostang w terminach technicznie i organizacyjnie ustalonych przez
Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza zgode.

17. Po uptywie pierwotnego okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona odbioru
ostatecznego.

18. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od
dnia uptywu pierwotnego terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§13

Odstapienie od umowy lub przerwanie robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robot przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany:

1) odebra¢ wykonane roboty,
2) zaptaci¢ za wykonane roboty,
3) zaptaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robot.

§14
Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy nastepujgcych kar umownych:

1) za przekroczenie ktéregokolwiek z termindéw, o ktéorych mowa w § 8 ust. 1 i 2
Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien opoznienia,

2) za niezgtoszenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, odpowiednio za kazdy stwierdzony przypadek, naliczenie i
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zaptata kary nie wytgczajg obowigzku odkrycia przedmiotowych rob6t na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

3) za nieterminowe usuniecie wad Ilub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robot lub w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto - za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 30% wynagrodzenia ryczattowego
brutto,

5) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto wynikajgcego
z umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg Ilub dalszym
podwykonawca, za kazdy dzien opdznienia,

6) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy rozumianego jako sytuacja, w ktorej bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonat
Zamawiajgcy w wysokosci 1% wynagrodzenia netto wynikajgcego z umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

7) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 1000 zt za kazdy nieprzedtozony projekt umowy lub jego
zmiane,

8) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokoséci 1000 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiane,

9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 1% wynagrodzenia netto wynikajgcego z umowy zawartej pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Maksymalng taczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote odpowiadajgca
30% wynagrodzenia ryczattowego brutto

. Zaptata odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakonczenia robot i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkow Umowy.
Kazda dziatalnos¢ Wykonawcy, ktérej wynikiem bedzie utrata przez Zamawiajgcego
ewentualnego finansowania Przedmiotu Umowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Slgskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014+), o$ priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz
infrastruktura spofteczna i zdrowotna, dziatanie 10.4. Poprawa stanu sSrodowiska
miejskiego, bedzie przedmiotem roszczen odszkodowawczych Zamawiajgcego w
stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczen bedg rowniez ewentualne kary naliczone
przez instytucje udzielajgce pozyczki rewitalizacyjnej z powodu niewlasciwej lub
nieterminowe] realizacji Przedmiotu Umowy. Roszczenia odszkodowawcze, o ktérych
mowa W niniejszym ustepie, sg niezalezne od przystugujgcych Zamawiajgcemu kar
umownych.

. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty kary umownej w formie pisemnej wskazujgc

w wezwaniu termin jej zaptaty.

. Wykonawca wptaca kary umowne na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 96 1130 1091

0003 9138 1120 0001.

. Jezeli Wykonawca nie wptaci kar umownych w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo do potrgcenia mu wysokosci kar umownych z biezgcych naleznosci,
na co Wykonawca wyraza zgode. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy
dzieh opdznienia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar
umownych.

. W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia Zamawiajgcego

obcigzajg odsetki ustawowe.
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§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tgcznej wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Umowy  tj. kwote:  ............. zt
5301 T

Przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie ..o,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Zamawiajacy jest
upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jak rowniez
z innych kwot naleznych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowan na rzecz
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, a takze innych naleznosci lub kosztéw wynikajgcych z wad lub usterek
Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 12 Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

4.1. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (usuniecia ewentualnych wad
zastrzezonych w protokole odbioru koncowego),

4.2. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu

Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego,

na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu lub terminéw realizacji Umowy

w stosunku do terminu lub terminéw okreslonego/ych w § 8 Umowy, Wykonawca przed

zawarciem aneksu do Umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosSci

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamodwien publicznych i na

zasadach w niej przewidzianych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z

zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy:

1) w przypadku opdznienia w realizacji prac objetych Przedmiotem Umowy bedgcego
nastepstwem przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy przekraczajgcego 5 dni;

2) w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie przerwat
wykonywanie robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy i przerwa w ich
wykonywaniu trwa dtuzej niz 4 dni;

3) w przypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy, z wyjgtkiem likwidacji przeprowadzonej w
celu przeksztatcenia,

4) w przypadku istotnego naruszenia postanowienn umowy, a zwlaszcza wykonywania
robét niezgodnie z dokumentacjg projektowa, przy zastosowaniu niewtasciwych
materiatdbw lub w sposéb zagrazajgcy bezpieczehstwu pracownikow, przy czym
odstgpienie od umowy powinno by¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem terminu
wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania
umowy.

5) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy.
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Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Prawo odstgpienia, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie do
dnia 31 grudnia 2020 r.

§17
Szczegdlny przypadek czesciowego odstgpienia od umowy

. Niezaleznie od przypadkow przewidzianych prawem, jak i okreslonych w § 13 i § 16 umowy,

Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w czesci obejmujgcej realizacje robot
budowalnych w przypadku braku uzyskania przez niego pozyczki rewitalizacyjnej, o ktorej
mowa w § 1 ust. 4, zapewniajgcej mu finansowanie inwestycji.

Odstgpienie, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie do dnia 28.02.2020 r.

. W przypadku odstgpienia, o ktérym w ust. 1, Wykonawca ma obowigzek wykonania prac

obejmujgcych wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
zakresie petnobranzowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z otrzymaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe i przystuguje mu wytgcznie wynagrodzenie nalezne
za te prace, bez jakichkolwiek roszczen dodatkowych wobec Zamawiajgcego.

§18
Dopuszczalne zmiany umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana postanowieh umownych (istotnych) jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach
opisanych w ust. 3-6, a takze w razie zaistnienia przestanek wynikajacych z przepisow art.
144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamowienia w przypadku:

1) wystgpienia zjawisk atmosferycznych niekorzystnych i ponadnormatywnych do
typowych dla danego miesigca panujgcych na tym terenie, uniemozliwiajgcym
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu przyjetej technologii realizaciji
prac okreslonych umowg, normami lub innymi przepisami w szczegdlnosci gdy
wystgpig opady deszczu albo $niegu nieprzerwanie przez co najmniej 5 dni (w czasie
dnia pracy) i doprowadzg do bezposredniego braku mozliwosci realizacji robdt
budowlanych,

2) wystgpienia kleski zywiotowej w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowej. Okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 2 i
3 muszg znalez¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy (przestéj w prowadzeniu roboét)
i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umowy
zostanie przesuniety o tyle dni, ile trwat potwierdzony w dzienniku budowy przestéj w
prowadzeniu robét,

3) wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym w zwigzku z brakiem
naniesienia tego uzbrojenia na mapach. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw
od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie wydluzony o czas uzyskania
niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz
dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia,

4) wystepowania niewybuchoéw lub niewypatéw skutkujgcych niemozliwoscig dalszego
prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia tego typu zjawisk, termin realizaciji
umowy zostanie wydtuzony o okres niezbedny do zabezpieczenia, a nastepnie
usuniecia przez wtasciwe stuzby niewypatow czy niewybuchodw,

5) realizacji dodatkowych robo6t budowlanych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym
wprowadzonych w ramach zmiany umowy okreslonej w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamowien publicznych. Maksymalny okres przesuniecia terminu réwny
bedzie okresowi, w czasie ktérego wykonywane byly roboty dodatkowe, bez
wykonania ktérych nie bytoby mozliwe zakonczenie robdt objetych przedmiotem
zamowienia.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu realizacji robot budowlanych w przypadku:

1) koniecznosci wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w SOPZ, w tym PFU lub
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych,
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2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3) konieczno$ci zmiany materiatéw lub urzadzen wskazanych w SOPZ, w tym PFU lub
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych, w sytuacji ich niedostepnosci na rynku spowodowanej zaprzestaniem
produkgcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw badz urzgdzen.

. Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z realizacji czesci Przedmiotu Umowy wraz ze

zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli spowodowane to bedzie dziataniem sity

wyzszej lub podyktowane bedzie wzgledami technicznymi.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane w zakresie osoby wskazanej w ofercie jako kierownik

budowy, przy czym zmiana ta jest dopuszczalna wytgcznie w przypadku wystgpienia

zdarzen losowych takich jak smier¢, ciezka choroba, wypadek, rozwigzanie stosunku
pracy, itp., i pod warunkiem, ze nowa osoba bedzie sie legitymowata co najmniej
analogicznym doswiadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi, dzieki ktéremu

Wykonawca otrzymat punktacie w kryterium doswiadczenie kierownika budowy.

Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy przedstawia dokumenty potwierdzajgce

spetnianie przez proponowang osobe powyzszych wymogow.

§19
Adresy do doreczen

Na potrzeby realizacji umowy Strony podajg nastepujgce adresy do doreczen w kraju:
Q) ZaMaAWIAJGCY:  o.eiriiiitiie i
D) WYKONawea: ...
Podane adresy do czasu wykonania umowy i wygasniecia wszelkich mogacych powstaé
w zwigzKku z nig roszczen bedg stanowity wigzgce adresy do doreczen. Pisma wystane li-
stem poleconymi i niepodjete w terminie 7 dni od daty pierwszego awizo bedg z uptywem
wskazanego terminu uwazane za doreczone.
Kazda ze Stron ma prawo zmieni¢ adres, o ktéorym mowa w ust. 1, zawiadamiajgc drugg
Strone na pismie pod rygorem niewaznosci oraz podajgc w zawiadomieniu nowy wigzgcy
adres do doreczeh w kraju. Zmiana adresu nie bedzie wymagata zmiany umowy i bedzie
skuteczna z uptywem 7 dni od daty doreczenia drugiej Stronie zawiadomienia.

§20

Prawa autorskie

. Wykonawca z chwilg przekazania jakiegokolwiek stworzonego w ramach realizacji

Przedmiotu Umowy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, w szczegoélnosci koncepcji budowlanej i dokumentacji projektowej (dalej

Utwor) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Utworu na wszystkich

znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczegolnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu — wytwarzanie okre$long technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrows;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwoér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposob inny niz okreslony w lit. b — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie Utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

uzyskuje wytgczne prawo do wykonywania zaleznych praw autorskich i zezwalania na

wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworu jako catosci oraz jego poszczegodlnych
elementow.

. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

nabywa prawo do dowolnego i nieograniczonego w czasie opracowania Utworu lub

Zlecenia takiego opracowania, w szczegoélnosci w zakresie jego przerébki lub adaptaciji.
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Wykonawca niniejszym udziela zgody Zamawiajgcemu na dokonywanie zmian w Utworze,
wynikajgcych z potrzeb Zamawiajgcego i zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
nabywa réwniez wtasnos¢ przedmiotu, na ktorym Utwor utrwalono.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu
oraz upowaznia do wykonywania ww. praw Zamawiajgcego, w szczegoélnosci upowaznia
go do wykonywania prawa do integralnosci Utworu.

6. Wykonawca gwarantuje, ze w chwili przekazania Utworu bedzie on uprawniony do
przeniesienia na Zamawiajgcego praw oraz udzielenia Zamawiajgcemu zgdd i zezwolen,
okreslonych w niniejszym paragrafie, w szczegdlnosci ze przedmiotowe prawa bedg mu
przystugiwaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie tworcg Utworu, gwarantuje on, ze
przed przekazaniem Utworu uzyska on od tworcy stosowne zobowigzania i upowaznienia
dla Zamawiajgcego. Za istnienie praw, zobowigzan i zezwolen, okreslonych w niniejszym
paragrafie, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecig z roszczeniem z tytutu
naruszenia praw autorskich do Utworu, osobistych lub majgtkowych, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie i wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje mu wszelkie koszty zwigzane z jego udziatem
w postepowaniu sgdowym i ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich, majagtkowych lub
osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.

7. Nabycie przez Zamawiajgcego catosci praw, zgdd i zezwolen, okreslonych w niniejszym
paragrafie, w tym majatkowych praw autorskich, nastepuje w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

8. Postanowienia, zawarte w niniejszym paragrafie, winny znalez¢ odpowiednie przetozenie
w umowach z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

§21
Wiasciwos¢ miejscowa Sadu
Wszelkie spory moggce wynikaé z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, po wyczerpaniu przez strony drogi do polubownego ich
zatatwienia.

§22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz wszystkich aktéw wykonawczych wydanych na
podstawie nin. ustaw.

2. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ Umowy:
Zatgcznik nr 1 — Szczegdtowy Opis Przedmiotu Umowy.
Zatgcznik nr 2 — Oferta.

Zatgcznik nr 3 — Wzor tresci ,Dowodu”.

Zatgcznik nr 4 — Wzor ,Karty gwarancyjnej”.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

29



30



Zatacznik nr 3 do Umowy

(Wzér tresci ,,Dowodu”)

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy: ...........cccooeviiiiiiiiiennnnnnn,
Nrumowy 0 podwykonawstwo:
Nazwa i adres WYKONAWCY: oo e et
Nazwa i adres ZamawigjgCego0: . ...uuuiue it et

Nazwa postepowania: ,Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i
budowa zaplecza sanitarno-szatniowego oraz remontem, rozbudowa i budowa parkingéw w
Czeladzi, przy ul. Legionéw w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

- numer postepowania: ZP/08/R/2019

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze otrzymatem od Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w terminie
nalezne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiajacego
i Wykonawce*/Podwykonawce*/dalszego podwykonawce* roboty budowlane*/dostawy*/ustugi*.

Jako dowdd potwierdzajgcy powyzsze zatgczam:

1. Kopie protokotéw odbioru*/dowodéw dostawy*.

2. Kopie faktur*/rachunkéw* wraz z potwierdzeniem doreczenia Wykonawcy*/
Podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy*.

3. Kopie potwierdzen przelewow.

4. Zestawienie wartosci wykonanych budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug®.

Zestawienie wartosci wykonanych roboét budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug* przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Pozycja
Rodzaj wykonanych z kosztorysu
robét/dostarczonego P . Podwykonawcy Wartos¢
. . i ozycja .
Lp. materiatu (na_l_e_zy y\{skazac 2 kosztorysu lub dalszego zrfaallzowanych
rodzaj i ilos¢ Wvkonawe podwykonawcy | robét/dostaw/ustug
materiatu)/Swiadczonej y y (jezeli dotyczy) (netto/brutto)
ustugi lub umowy o
podwykonawstwo
Razem:

Oswiadczam, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca (nhalezy dostosowac do potrzeb) nie istnieje
zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem roszczenia Podwykonawcy wobec
Wykonawcy (nalezy dostosowa¢ do potrzeb) o zaptate wynagrodzenia za wykonanie robét
budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug.

*niepotrzebne skresli¢

Podpis osoby upowaznionej Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy

31



lub (w przypadku jezeli w tresci umowy o podwykonawstwo wystgpi mozliwos¢ potrgcania z faktur
kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub innej wierzytelnosci)

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy: ...........coveveiiiiiinnnnn.
Nr umowy 0 podwyKonawstWo: ........cviiiiiiiii e

Nazwa | adres WYKONAWCY: ... ...rieii et e e e e e aens
Nazwa i adres ZamawigjgCego0: . ...ouiui e

Nazwa postepowania: ,Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i
budowa zaplecza sanitarno-szatniowego oraz remontem, rozbudowa i budowa parkingéw w

Czeladzi, przy ul. Legionéw w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
- numer postepowania: ZP/08/R/2019

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze otrzymatem od Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w terminie

nalezne wymagalne wynagrodzenie za wykonane | odebrane przez Zamawiajgcego i
Wykonawce*/Podwykonawce*/dalszego  podwykonawce*  roboty  budowlane*/dostawy*/ustugi*,
pomniejszone zgodnie z § ..... ust. ......... umowy nr............. zdnia ................ o wartos¢ brutto,
o o , ktora tworzy kaucje gwarancyjng lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

wniesione w formie pienigdza do czasu az wymagana kwota kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia
zostanie osiggnieta™ ...

Jako dowdd potwierdzajgcy powyzsze zatgczam:

1. Kopie protokotéw odbioru*/dowodéw dostawy*.

2. Kopie faktur*/rachunkéw™ wraz z potwierdzeniem doreczenia Wykonawcy*/
Podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy*.

3. Kopie potwierdzen przelewow.

4. Zestawienie wartosci wykonanych budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug®.

Pozycja
z kosztorysu
Podwykonawcy Wartosé
lub dalszego zrealizowanych
podwykonawcy | robét/dostaw/ustug
(jezeli dotyczy) (netto/brutto)
lub umowy o
podwykonawstwo

Rodzaj wykonanych
robét/dostarczonego materiatu
(nalezy wskazaé rodzaj i ilos¢
materiatu)/Swiadczonej ustugi

Pozycja
z kosztorysu
Wykonawcy

Lp.

Razem:

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, iz na przedmiotowe potrgcenie w kwocie .....................
wyrazam zgode i nie bede wnosi¢ zadnych roszczen w tym zakresie do Zamawiajgcego.

Oswiadczam, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca (halezy dostosowac do potrzeb) nie istnieje
zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem roszczenia Podwykonawcy wobec
Wykonawcy (nalezy dostosowa¢ do potrzeb) o zaptate wynagrodzenia za wykonanie robot
budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug.

*niepotrzebne skresli¢

Podpis osoby upowaznionej Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy
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Zatacznik nr 4
- WZOR -
KARTA GWARANCYJNA
wykonanych robét
w okresie gwarancji i rekojmi

Sporzgdzona W dnil ........cceeeeeevniieeeiniiieee e W ot

1. ZAMAWIGJGCY .. .vteeeeeeieitiee ettt e oottt e e ettt e e e e aa bttt e e e s ah bttt e e ebbe et e e e b be e e e e ebbe et e e e abreeeeen
2. WWYKONAWEA ...ttt ettt ettt e e sttt e s e ettt et e abb et e e e s sasnneeeeaan
3. Umowa (Nr, z dnia)

4 Przedmiot umowy: obiekt/ roboty budowlane objete kartg gwarancyjng

l. Ogélne warunki gwarancji jakosci

1. W ramach niniejszej gwarancji Wykonawca zapewnia, ze przedmiot umowy nr...............
zdnia ... , wykonany zostat zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét, zawartg umowg jak réwniez nalezytg starannoscia, jest
niewadliwy i posiada petng sprawno$¢ eksploatacyjna.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy, jak
rowniez wszelkie, zastosowane podczas jego wykonania materiaty i urzgdzenia - na
okres ............ O ) miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
kohcowego, tj. dnia .........coeevvviiiiiiiiiiin,

3. Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych przez
Zamawiajgcego usterek w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia.

4, Dopuszcza sie zgtoszenie usterek drogg elektroniczng, telefoniczna, przy czym kazdorazowe
zgtoszenie usterek w tej formie, potwierdzone zostanie na piSmie przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku, gdy zakres usterek uniemozliwia ich usuniecie w terminie okreslonym w pkt 3,
Wykonawca w ciggu 3 (trzech) dni uzgodni z Zamawiajgcym nowy termin ich usuniecia.

6. Przed uptywem ostatniego roku gwarancji nastgpi komisyjny przeglad techniczny przedmiotu

umowy. Z przegladu tego sporzgdzony zostanie protokdt odbioru ostatecznego.

Il. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat usuwaniem wad lub
wykonywaniem zobowigzan zawartych w umowie.

lil. Inne warunki gwarancji.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw lub
dostarczyt rzecz wolng od wad, termin gwarancji dla elementéw naprawionych lub wymienionych
biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W innych wypadkach
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego Zamawiajgcy wskutek wady rzeczy nie
mogt z niej w sposob petny korzystac.

IV. Okres gwarancji.
Okres gwarancji od ...........ccccevuinann dO i

V. Okres rekojmi.
Strony rozszerzajg uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy na
okres ........ lat.

(podpis i pieczeé osoby upowaznionej do reprezentowania
Wykonawcy, pieczec¢ firmowa)
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