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45111300-1 Prace rozbiórkowe  
45112450-4 Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych 
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części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA  
 
1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie 
pełnobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z otrzymaniem prawomocnego pozwolenia na 
budowę i realizacja robót budowlanych według ww. dokumentacji oraz otrzymanie pozwolenia                      
na użytkowanie.  
 
Inwestycja swoim zakresem obejmuje:  
 
a. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego w zakresie wszystkich branż, niezbędnych do 
uzyskania pozwolenia na budowę oraz kompleksową realizację inwestycji. 
 
b. przebudowę istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego z oddzielnym basenem otwartym oraz 
brodzikiem dla dzieci na basen otwarty połączony z wodnym placem zabaw oraz brodzik rekreacyjny             
z atrakcjami, wraz z budową niezbędnych instalacji wewnętrznych. 
 
c. budowę zaplecza kubaturowego szatniowo - sanitarnego z częścią magazynową i użytkową i socjalną dla 
obsługi kompleksu sportowo - rekreacyjnego. 
 
d. budowę, jeśli warunki uniemożliwią wykorzystanie istniejących, przyłącza wodociągowego, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przyłącza elektroenergetycznego, wraz z zabezpieczeniem ewentualnych 
kolizji sieci. 
 
e. wyposażenie wykonywanych obiektów w oprzyrządowanie, sprzęt, umeblowanie, narzędzia, aparatury, 
armaturę, uzbrojenie i inne akcesoria wyposażenia umożliwiające korzystanie z obiektu przez wszystkich 
pracowników i klientów.  
 
f. budowę nowych utwardzonych miejsc parkingowych wzdłuż drogi dojazdowej do basenu i kompleksu 
boisk sportowych oraz remont i rozbudowę istniejącego parkingu samochodowego przyległego do obiektu  
od strony ul. Legionów wraz z budową oświetlenia i monitoringiem. 
 
g. remont chodnika wzdłuż drogi dojazdowej do basenu 
 
h. budowę terenu rekreacyjnego z placem zabaw oraz urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi 
 
i. wyburzenie budynków zaplecza pomiędzy parkingiem przy ul. Legionów a kompleksem basenów 
 
j. roboty związane z zagospodarowaniem terenu inwestycji obejmujące: 

 remont brodzika z rozbiórką istniejącej zjeżdżalni betonowej, 

 rozbiórkę lub wykorzystanie konstrukcji niecki istniejącego basenu,  

 rozbiórkę elementów małej architektury, murków, chodników itp., 

 rozbiórkę instalacji natrysków zewnętrznych, 

 budowę instalacji oświetlenia terenu, 

 wykonanie instalacji monitoringu (CCTV), 

 budowę instalacji nawadniania trawników, 

 remont istniejących schodów z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, 

 budowę nowych  dojazdów oraz dojść pieszych, 

 budowę utwardzonej plaży do leżakowania przy basenach,  

 remont i rozbudowę istniejącego parkingu, 
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 budowę nowych miejsc parkingowych, 

 rozbiórkę istniejącego ogrodzenie na podmurówce oraz budowę nowego ogrodzenia działki              

z wyodrębnieniem nowego wejścia głównego w miejscu istniejącej bramy serwisowej, 

 rozbiórkę  istniejącego ogrodzenie z siatki od strony północnej oraz budowę  nowego, 

 budowę ogrodzenia pomiędzy komercyjną częścią gastronomiczną a terenem rekreacyjnym, 

 wyposażenie terenu w małą architekturę - ławki, kosze na odpadki, słupki ochronne, stojaki           

dla rowerów, przebieralnie polowe wolnostojące, 

 budowę terenu rekreacyjnego z placem zabaw, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi, 

 wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją, tj. drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej 

niecki basenowej oraz drzew rosnących po wewnętrznej części istniejącego ogrodzenia, a także 

drzew rosnących na terenie przewidzianym pod budowę nowego rozbudowę istniejącego parkingu. 

 

Wymagania stawiane wykonawcy: 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla przedmiotowego 
zamówienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, pozostałymi dokumentami Zamawiającego, 
Umową i obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, a także zgodną z wszelkimi aktami 
prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi 
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna 
być opracowana przez uprawnionych inżynierów i projektantów. Winna spełniać wymagania Programu 
Funkcjonalno - Użytkowego. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, 
wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy 
przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim 
okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. 
 
Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. W wersji 
papierowej dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentację należy 
wykonać w 2 kompletach. Dokumentację należy przygotować w formacie PDF oraz w formacie dwg na 
trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję. 
Wymagane jest uzyskanie zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenu od Zamawiającego. 
Wymagane jest wykonanie analizy zapotrzebowania na energię i media projektowanego obiektu oraz  
opracowanie optymalizacji zapotrzebowania i kosztów energii w zakresie spełnienia wymagań wskaźnika EP 
dla budynków użyteczności publicznej, określenie zużycia mediów dla technologii grzewczej, c.w.u.                
i basenowej projektowanego obiektu. Wykazanie najbardziej korzystnych rozwiązań instalacyjnych                
w zakresie oszczędności energii przy użyciu alternatywnych źródeł energii. 
-  Sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie prac 
projektowych i realizacji. 
 
- Przedłożenie opracowanego projektu budowlanego, projektów wykonawczych wszystkich branż 
uszczegóławiających projekt budowlany, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich wraz z zestawieniem cen 
materiałów Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji projektowej. 
 
-  Uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 
 
-  Wykonanie dokumentacji powykonawczej umożliwiającej uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie. 
 
Zamawiającemu przysługuje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do wykorzystania 
całości lub poszczególnych elementów dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji: 
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,       
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami dokumentacji - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 
najem oryginału albo egzemplarzy; 
c. w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposób inny niż publiczne wystawienie, 
wyświetlanie, odtworzenie oraz nadanie remitowanie, a także publiczne udostępnienie dokumentacji. 
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Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia ich Zamawiającemu w celu zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym wprowadzenie 
ewentualnych zmian do projektu. 
- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych z Zamawiającym. 
- Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- Przejęcie od Zamawiającego placu budowy. 
- Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
zgodnie z pozwoleniem na budowę, harmonogramem rzeczowo-finansowym, obowiązującym prawem, 
normami, zasadami wiedzy technicznej i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
- Wykonanie robot pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych 
uszkodzeń. 
- Zapewnienie kierownika budowy, kierowników robot wymaganych branż oraz nadzoru autorskiego 
projektantów, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane. 
- Zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej i geologicznej budowy. 
- Prowadzenie dokumentacji budowy. 
- Wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń. 
- Zagospodarowanie terenu. 
- Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie dokumentacji powykonawczej, geodezyjnych 
pomiarów powykonawczych. 
- Przeprowadzenie rozruchu i regulacji wszystkich urządzeń, opracowania instrukcji obsługi zamontowanych 
urządzeń i zasad korzystania z instalacji znajdujących się w obiekcie, szkolenia obsługi, uzyskania 
branżowych odbiorów technicznych, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, 
instalacji i urządzeń związanych z obiektem. 
- Przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa związanych z oddaniem obiektu do 
użytkowania. 
- Współpraca z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 
Ponadto, Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i usługi 
konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania 
kompletności realizacji i poprawności funkcjonowania inwestycji niezbędne do jego użytkowania. 
Wykonawca przyjmując do wykonania w/w roboty i usługi obowiązany jest wykonać je ze szczególną 
starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z normami obowiązującym i przepisami. Przy 
wykonywaniu robot należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie   
z ustawą Prawo budowlane. Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do 
zamontowania urządzeń zgodnie z instrukcją montażu. 
Zamawiający dopuszcza ujęcie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w SIWZ 
oraz PFU pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone przez Zamawiającego. Tam, 
gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 
dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że 
zagwarantują one realizację robot w zgodzie z opracowanym projektem oraz zapewnią uzyskanie  
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zmiana 
materiałów i urządzeń określona powyżej każdorazowo wymaga zgody ze strony Zamawiającego, wydanej 
przed ich faktycznym dokonaniem. 
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego /inspektora/ zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności    
z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Przy wykonywaniu robot należy stosować wyroby dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Utrzymanie czystości i porządku 
oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku                
w gminach  oraz ustawą o odpadach. Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno-prawny w zakresie 
wytwarzania odpadów. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach. W trakcie 
opracowania dokumentacja projektowa winna być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym. 
 
Inne uwarunkowania. 
W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne - niezbędne do 
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu budowlanego do 
użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
W zakres obowiązków wykonawcy robot wchodzi również: zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej                
i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej, dokonanie rozruchu urządzeń oraz uzyskanie 
niezbędnych materiałów i uzgodnień dla dopuszczenia do użytkowania obiektu. 
Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt budowlano - wykonawczy. 
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Projekt budowlany powinien uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje. 
 
Przed przystąpieniem do uzyskiwania decyzji administracyjnych, projekt budowlany musi uzyskać akceptację 
Inwestora. Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej wersji muszą być zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Dokumentacja techniczna winna zostać wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 
 
Powstałe w trakcie wykonywania robot ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać zutylizowane 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych 
dokumentów. Nadmiar ziemi może zostać rozplantowany na terenie inwestycji. 
 
Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych 
przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na 
terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym,    
a po zakończeniu budowy uporządkować teren. 
 
UWAGA: W dokumentacji projektowej należy przewidzieć możliwość etapowania inwestycji. Opracowany 
harmonogram realizacji robót budowlanych, na każdym etapie powinien zakładać wykonanie optymalnego 
zakresu prac niezbędnych do realizacji etapów kolejnych bez konieczności wprowadzania zmian na terenie 
przebudowanego obiektu. 
 
1.2. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

Teren basenu otwartego położonego we wschodniej części Czeladzi przy ul. Legionów na działkach nr 23, 
24, 25, 26 i 2/3 oraz 2/4, charakteryzujący się tarasowym spadkiem w kierunku wschodnim, w stronę rzeki 
Brynicy. Od strony zachodniej, bezpośrednio przy ul. Legionów, zlokalizowany jest parking samochodowy 
oraz budynek obsługi technicznej,  częściowo wyłączony z użytkowania.  Basen wybudowany został w latach 
'70, od tego momentu przechodził doraźne remonty pozwalające na użytkowanie w sezonie letnim. 
Kompleks składa się z basenu pływackiego o wymiarach 25x50m i głębokości od 2,20m do 4,30                   
w zagłębionej niecce oraz brodzika dla dzieci ze zjeżdżalnią. Obiekty wykonane są w technologii żelbetowej, 
w chwili obecnej w złym stanie technicznym, z widocznymi pęknięciami oraz odspojeniami i ubytkami warstw 
wierzchnich powodujących ciągły ubytek wody. 
 

Basen oraz brodzik nie są wyposażone w systemy filtrujące czy podgrzewające wodę, napełnianie odbywa 
się bezpośrednio z miejskiej sieci wodociągowe, spust wody systemem przelewowym w kierunku stawu        
w pobliskim parku. Nagrzewanie wody w sposób naturalny. 

 
Na terenie obiektu zlokalizowany jest lokal gastronomiczny z zapleczem sanitarnym, letnim ogródkiem 
restauracyjnym oraz przyległym boiskiem do piłki siatkowej i prowizorycznym placem zabaw, a także 
budynkami zaplecza. Budynki zaplecza przewidziane są do rozbiórki. 
 

Zaplecze higieniczno - sanitarne basenu stanowią przenośne kabiny wc oraz nieczynne otwarte natryski. 
Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony w przyłącza i sieci instalacyjne - do obowiązków Wykonawcy 
należy ich rozbiórka / przebudowa w zakresie niezbędnym do realizacji projektowanego zamierzenia.  
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1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ PROJEKTOWANYCH 
OBIEKTÓW ORAZ ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
1.3.1. Charakterystyczne parametry  

 

ELEMENTY ISTNIEJĄCE 

Pow. terenu objętego opracowaniem 15 000m² 

Pow. basenu otwartego istniejącego 1250m² 

Pow. brodzika istniejącego 400m² 

Pow. budynków do wyburzenia 180m² 

ELEMENTY PROJEKTOWANE 

Pow. projektowanego budynku obsługi 210m² 

Pow. projektowanego wodnego placu zabaw 350m² 

Pow. projektowanego basenu rekreacyjnego  440m² 

Pow. projektowanego basenu pływackiego 4-ro torowego 200m² 

Pow. projektowanego brodzika dla najmłodszych 400m² 

Pow. terenów utwardzonych – dojścia, dojazdy, plaża do leżakowania 900m² 

Pow. pomostów komunikacyjnych wokół niecek basenów 750m² 

Pow. rekreacyjna - trawiasta 3600m² 

Pow. parkingów nowoprojektowanych 650m² 

Pow. parkingu przeznaczonego do remontu 2200m² 

Pow. terenu pod rozbudowę parkingu 1400m² 

Pow. chodnika zewnętrznego przeznaczonego do remontu 250m² 

Pow. części rekreacyjnej z placem zabaw i urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi 450m² 
 
 
Dopuszcza się wystąpienie różnic we wskazanych powierzchniach w odniesieniu do całego terenu 
opracowania. Przy projektowaniu należy uwzględnić aktualne przepisy prawa oraz inne wymogi dotyczące 
inwestycji oraz zatwierdzić z Zamawiającym.  
 
 
1.3.2. Zakres robót budowlanych  
 
1.3.2.1. Basen otwarty 
 
Basen rekreacyjny z zapleczem technicznym w technologii paneli skręcanych ze stali powleczonej PVC na 
gorąco wykonany w miejscu basenu istniejącego, o powierzchni całkowitej około. 1000 m2, ze strefowaniem 
powierzchni na wodny plac zabaw (ok. 350m2), basen rekreacyjny o głębokości 30-100cm (ok. 440m2) oraz 
basen pływacki z wydzielonymi 4 torami  o głębokości 160cm (ok. 200m2).   
 
1.3.2.2. Brodzik rekreacyjny 
 
Brodzik rekreacyjny z zestawem atrakcji w miejscu istniejącego brodzika o kształcie nieregularnym.  
Powierzchnia ok. 400m2 
 
 
1.3.2.3. Budynek obsługi  
 
Budynek o powierzchni około 210m2, mieszczący punkt poboru opłat, pomieszczenie ochrony                       
z monitoringiem, zaplecze dla ratowników, toalety oraz przebieralnie, zestaw schowków zamykanych dla 
osób korzystających z basenu, pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenie magazynowe, a także 
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wydzielone zadaszone miejsce otwarte z umywalkami. Przewidzieć montaż zespołu dachowych kolektorów 
słonecznych wspomagających podgrzewanie wody użytkowej. 
Budynek usytuować w taki sposób aby lokalizacja wejścia na teren obiektu w stosunku do pomieszczenia 
kasy zapewniała pełną kontrolę dostępu osób z zewnątrz. 
 
1.3.2.3. Zagospodarowanie terenu 
 
Brama wjazdowa wraz z wejściem pieszym, ciągi komunikacyjne wykonane z kostki betonowej 
umożliwiające poruszanie się pojazdów obsługi technicznej oraz pełniące funkcję plaży bezpośrednio przy 
basenach. 
Montaż elementów małej architektury tj. ławek betonowych, koszy na śmieci, regulaminu, przebieralni 
otwartych. 
Remont schodów betonowych prowadzących do części restauracyjnej z budową pochylni terenowej. 
Montaż oświetlenia zewnętrznego w postaci lamp parkowych ledowych energooszczędnych. 
 
 
1.3.2.4. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy 
 
Budowa prostopadłych miejsc postojowych dla około 40 samochodów wzdłuż jezdni w miejscu istniejącego 
trawnika. 
 
1.3.2.5. Remont i rozbudowa istniejącego parkingu, remont chodnika 
 
Remont istniejącego parkingu samochodowego od strony ul. Legionów wraz z rozbudową parkingu na 
przyległym terenie od strony północnej i na terenie po stronie wschodniej, po wyburzeniu budynków 
gospodarczych. 
 
1.3.2.6. Budowa terenu rekreacyjnego 
 
Budowa placu zabaw z urządzeniami zabawowymi na nawierzchni bezpiecznej oraz montaż urządzeń 
siłowni plenerowej i stołów do gry w tenisa stołowego a także stołów z siedziskami do gry w szachy. 
 
1.3.2.7. Rozbiórka budynków  
 
Budynki zaplecza zlokalizowane są przy obiekcie gastronomicznym, pomiędzy istniejącym parkingiem          
a terenem basenu. Budynki w złym stanie technicznym, przeznaczone są do rozbiórki. Miejsce po 
usuniętych budynkach przeznaczone zostanie pod rozbudowę istniejącego parkingu. 
 
 
 
1.4. UWARUNKOWANIA FORMALNO – PRAWNE DLA PLANOWANEJ INWESTYCJI 
 
1.4.1. Właściciel 
 
Gmina Czeladź - Czeladzkie Wodociągi Spółka z o.o., ul. Będzińska 64, 41-250 Czeladź. 
 
1.4.2. Zapisy obowiązujące w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
 
Dla terenu inwestycji nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Uzyskana decyzja o warunkach zabudowy pozwala na realizację inwestycji w zakresie opisanym 
w programie funkcjonalno - użytkowym. 
 
1.4.3. Dostępność mediów 
 
W chwili obecnej do obiektu doprowadzone jest przyłącze wodociągowe. Wodociąg biegnie wzdłuż drogi 
dojazdowej.  
Brak kanalizacji sanitarnej  i deszczowej w najbliższym sąsiedztwie.  
Spust wody z basenu odbywa się w kierunku niecki zbiornika otwartego zlokalizowanego na terenie 
pobliskiego parku.  
Należy przewidzieć podłączenie obiektu do projektowanej przez zarządcę miejskiej infrastruktury wodno - 
kanalizacyjnej, tj. Czeladzkie Wodociągi - sieci kanalizacji sanitarnej. 
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Wody opadowe przewidzieć do rozprowadzenia po terenie inwestycji. 
Istniejący i bezpośredni dostęp do sieci elektroenergetycznej z możliwością zwiększenia zapotrzebowania 
mocy przyłączeniowej. 
 
 
1.5. WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 
Zabudowa i zagospodarowanie terenu mają zapewnić funkcję rekreacyjną i sportową obiektu dostępnego 
dla mieszkańców miasta. Dla projektowanego obiektu należy zapewnić niezbędną powierzchnie użytkową 
oraz systemy, instalacje podstawowe i wspomagające, zapewniające funkcjonowanie obiektu zgodnie                    
z przeznaczeniem.  
 
Pod względem funkcjonalnym na terenie obiektu można wyróżnić basen otwarty podzielony na odpowiednie 
strefy oraz połączony z nim wodny plac zabaw a także brodzik rekreacyjny z atrakcjami dla najmłodszych. 
Otoczenie stanowić będą drogi dojazdowe techniczne, ciągi piesze, utwardzona plaża do leżakowania, 
oświetlenie terenu oraz monitoring, mała architektura.  
Zabudowie powinno towarzyszyć odpowiednie zagospodarowanie, uzbrojenie i urządzenie terenu,                
w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie obiektu i jego techniczną obsługę zgodnie z przeznaczeniem       
i w sposób spełniający wymagania aktualnych przepisów. Obiekty powinny zostać zaprojektowane tak, aby 
do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko oraz tereny przyległe. 
 
Wykończenia pomieszczeń budynku obsługi wykonać w oparciu o wykonany projekt aranżacji i wystroju 
wnętrz zatwierdzony przez Zamawiającego. Wykończenie zewnętrzne - elewacje wykonać w oparciu            
o sporządzony i zatwierdzony projekt kolorystyki elewacji. Materiały przyjęte do wykonania należy dobierać 
estetyczne i dobre jakościowo.  
 
W ramach przedmiotu zamówienia należy: 
- wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie 
wynikającym z programu funkcjonalno - użytkowego oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne 
zezwalające na rozpoczęcie robot, 
- dostarczyć i dokonać montażu urządzeń zgodnie z dokumentacja techniczną, 
- dokonać rozruchu urządzeń, 
- wykonać roboty budowlane, 
- uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia obiektu do użytkowania, 
- przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczące sposobu użytkowania 
urządzeń. 
 
 
1.5.1.Strefa basenowa 
 
Program użytkowy obejmuje:  
 
Basen otwarty: 

- budowę niecki basenowej w technologii paneli ze stali skręcanej powlekanej pvc ze strefowaniem tj. 
podziałem na różne głębokości i charakter użytkowy, w miejscu dotychczasowego basenu,  
- budowę wodnego placu zabaw dla dzieci z atrakcjami wodnymi, zlokalizowanego w bezpośrednim 
sąsiedztwie basenu,  

- budowę plaży wypoczynkowej do opalania, brodzików do dezynfekcji stóp i pryszniców oraz budowę 
pomostów komunikacyjnych wokół i pomiędzy poszczególnymi nieckami oraz brodzikiem, 

- wyznaczenie strefy pierwszej pomocy, 
 
Niecki poszczególnych stref oddzielić od siebie oraz otoczyć pomostami komunikacyjnymi o szerokości min. 
200cm z elementów wodoodpornych i antypoślizgowych np. drewno egzotyczne, deska kompozytowa. 
 
Brodzik rekreacyjny (tzw. splash park): 
- budowę brodzika rekreacyjnego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji żelbetowej o kształcie 
nieregularnym, wypłycenie do głębokości ok. 30cm i wyłożenie basenową folią zgrzewaną wzmacnianą 
siatką pvc, 
- montaż elementów zabawowych tj. zjeżdżalni wielokierunkowej typu "bańka" oraz zamku ze zjeżdżalniami. 
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Uwaga: Przewiduje się funkcjonowanie basenu w sezonie letnim, z wykorzystaniem technologii uzdatniania 
wody pozwalającej na pozostawienie wody w basenie na okres zimowy. 
  
W skład kompleksu wchodzą następujące elementy:  
 
a. Budynek obsługi  

Budynek szatniowo - sanitarny dla obsługi letniego basenu z podziałem na: punkt poboru opłat, 
pomieszczenie ochrony z monitoringiem, zaplecze dla ratowników, toalety oraz przebieralnie z rozdziałem na 
płeć, zadaszone miejsce z umywalkami, zestaw schowków zamykanych dla osób korzystających z basenu, 
pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenie magazynowe, 
zaprojektować w technologii lekkiej szkieletowej, przy czym elementy okładzin ściennych zewnętrznych 
muszą przedstawiać odpowiedni poziom estetyki. W programie przewiduje się:  

- pomieszczenie szatni / przebieralni zbiorowej (min.40 szafek podwójnych),  
- sanitariaty i pomieszczenia z natryskami dla obu płci oraz węzeł sanitarny dla osoby niepełnosprawnej,  
- zadaszone, otwarte miejsce z umywalkami ok. 6szt, 

- punkt kasowy z zapleczem,  
- punkt ochrony z zapleczem,  

- pomieszczenie dla ratowników z zapleczem medycznym, 
- pomieszczenie techniczne,  
- rozdzielnię elektryczną,  

- pomieszczenie magazynowe sprzętu sportowego (przyrządy do nauki pływania, liny torowe itp.).  
 
Węzeł szatniowo - sanitarny należy przystosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakłada się 
powstanie bryły prostej, nowoczesnej w formie z dachem tzw. płaskim o minimalnym nachyleniu. Budynek 
powinien odpowiadać warunkom technicznym oraz posiadać odpowiednie uzgodnienia specjalistyczne. 
Budynek należy skomunikować z elementami projektowanego kompleksu. 
 
Budynek o powierzchni około 210m2, mieszczący punkt poboru opłat, pomieszczenie ochrony                        
z monitoringiem, zaplecze dla ratowników, toalety oraz przebieralnie, zestaw schowków zamykanych dla 
osób korzystających z basenu, pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenie magazynowe a także 
wydzielone zadaszone miejsce otwarte z umywalkami. Przewidzieć montaż zespołu dachowych kolektorów 
słonecznych wspomagających podgrzewanie wody użytkowej. 
 
Budynek usytuować w taki sposób aby lokalizacja wejścia na teren obiektu w stosunku do pomieszczenia 
kasy zapewniała pełną kontrolę dostępu osób z zewnątrz. 
 
Budynek będzie przeznaczony na pobyt osób powyżej 4h. Dla pracowników kompleksu basenowego należy 
zapewnić odpowiednie miejsca sanitarne oraz socjalne z szatnią dla pozostawiania okryć wierzchnich            
i z aneksem jadalnym do spożywania posiłków. 
 
 
b. Niecka basenu 

Wykonana w technologii skręcanych modułowych prefabrykowanych paneli stalowych powleczonych na 
gorąco twardym PVC oraz zabezpieczonych od strony tylnej tworzywem sztucznym o powierzchni około 
1000 m2, ze strefowaniem powierzchni na: 
- wodny plac zabaw (około 350m2),  

- basen rekreacyjny ( około 440m2) o głębokości 30-120cm  
- basen pływacki (około 200m2) z wydzielonymi 4 torami  o głębokości 160cm.  
 
Cześć płytka powinna być wykonana z folii basenowej antypoślizgowej o klasie antypoślizgu C ze 
wzmocnioną strukturą folii siatką z włókna szklanego. 
W basenie rekreacyjnym przewidzieć leżanki oraz masażery o szerokości dostosowanej dla jednoczesnego 
korzystania przez minimum 10 osób. 
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c. Brodzik dla rodziców z dziećmi w miejscu istniejącej niecki żelbetowej  

Po wypłyceniu niecki, z uwagi na nieregularny kształt przypominający "nerkę" zastosować okładzinę ze 
wzmacnianej zgrzewanej foli basenowej pcv. Niecka brodzika nie powinna przekraczać głębokości 0,30m, 
powierzchnia lustra wody około 400m2 i minimum następujący program atrakcji wodnych:  

- konstrukcja zabawowa typu "zamek" z minimum 3 zjeżdżalniami 
- konstrukcja zabawowa typu zjeżdżalnia wielokierunkowa elastyczna "bańka" z uchwytami do wspinaczki     
z elementami tryskających gejzerów wodnych 
Cześć płytka powinna być wykonana z folii basenowej antypoślizgowej o klasie antypoślizgu C ze 
wzmocnioną strukturą folii siatką z włókna szklanego. 
 

 

    zdj.1. Zjeżdżalnia "bańka"    zdj.2. Zamek ze zjeżdżalniami 
 

d. Wodny plac zabaw  
 
Wodny plac zabaw o powierzchni około 350m2,  jako  atrakcja, umiejscowiony w płytkim brodziku                  
o głębokości około 0,15m w bezpośrednim sąsiedztwie z nieckami basenów. Głównym elementem 
konstrukcji jest instalacja wodna, do której dopasowywane są wybrane przez Inwestora interaktywne 
atrakcje. Wyposażony będzie w pełni zautomatyzowane rozwiązania, zapewniające naturalne ruchy wody    
w bezpiecznym środowisku rekreacyjnym, które nie wymaga nadzoru ratownika. Minimalny program 
wodnego placu zabaw to:  
 
- aktywator – min. 2 szt. 
- armatka wodna (rożne typy) – min. 2 szt. 
- zabawka wodna typu – kwiatek nabierający wodę (rożne typy) – min. 3 szt. 
- zabawka wodna typu – owad wodny – min. 1 szt. 
- zabawka wodna typu – zwierzę – min. 1 szt. 
- zabawka tryskająca typu „wodna galaretka” – min. 3 szt. 
- parasol wodny – min. 1 szt. 
- tunel z kręgów – min. 1 kpl. 
- tunel wodny – min. 1 kpl. 
- gejzer ziemny – min. 2 szt. 
- dysza pojedyncza – min. 2 szt. 
 
Urządzenia wodnego placu zabaw mogą zostać podzielone na grupy tematyczne: np. dla dzieci 
najmłodszych, strefę rodzinną, strefę dzieci starszych. W strefie dla najmłodszych dzieci zabawki łagodniej 
wyrzucają wodę. 
Urządzenia działają cyklicznie i załączane są na żądanie. Każda strefa może posiadać odrębny aktywator 
działania urządzeń. Wejście na teren wodnego placu zabaw przez brodzik przejściowy. 
 
Wodny plac zabaw winien być zaprojektowany i wykonany, jako konstrukcja modułowa, co oznacza 
możliwość kompozycji atrakcji z dowolnej ilości elementów oraz całą gamę zmian, od doboru nowych atrakcji 
w późniejszym etapie, po ich wymianę - dostosowanie zmian do możliwości inwestycyjnych. Głównym 
elementem konstrukcji jest instalacja wodna, do której dopasowywane są wybrane przez Inwestora 
interaktywne atrakcje. 
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e. Jako dodatkowe atrakcje kompleksu przewiduje się:  

- plaża basenowa - o nawierzchni z płyt lub kostki betonowej pomiędzy nieckami basenów a brodzikiem,      
o powierzchni nie mniejszej niż 350m2, 
- miejsca do plażowania na słońcu - trawniki z możliwością ustawienia leżaków, parasoli, rozłożenia koców 
biwakowych,  
 
Uwaga: Koniecznym jest zaprojektowanie brodzików do dezynfekcji stóp pomiędzy plażą basenową             
a terenami trawiastymi do leżakowania.  
 
Pozostałe elementy zagospodarowania terenu  
Obiekt, poza wyposażeniem strefy rekreacyjnej z placem zabaw i urządzeniami rekreacyjno - sportowymi,  
należy wyposażyć w :  
- ławki wolnostojące z siedziskami drewnianymi lub syntetycznymi wytrzymałymi na nagrzewanie                    
i promieniowanie słoneczne, przykręcane do podłoża, minimum 10 sztuk, 
- kosze na śmieci betonowe z wkładem, minimum 10sztuk, 
- stojaki rowerowe zgrupowane w pobliżu budynku obsługi oraz w dwóch grupach na terenie obiektu            
w pobliżu ciągów utwardzonych dla min 20 rowerów, 
- wolnostojące przebieralnie - min 4 kabiny. 
 
 
1.5.2. Parkingi samochodowe 
 
Program użytkowy obejmuje:  
 
Budowa nowych miejsc parkingowych  
Wzdłuż południowej granicy kompleksu rekreacyjnego w miejscu istniejącego trawnika przewiduje się 
budowę utwardzonych miejsc parkingowych usytuowanych prostopadle do jezdni. Należy zapewnić 
minimum 40 miejsc parkingowych w sumie, po obu stronach głównego wejścia na teren basenu. 
Bezpośrednio przy wejściu należy przewidzieć miejsca parkingowe dedykowane osobom niepełnosprawnym, 
wyznaczone poprzez odpowiednie oznakowanie. 
Przewidzieć montaż energooszczędnego oświetlenia miejsc parkingowych. 
 
Miejsca parkingowe powinny zostać wybudowane jako utwardzone, z kostki betonowej lub płyt ażurowych po 
wcześniejszym odpowiednim utwardzeniu podłoża. Parking ograniczyć krawężnikami drogowymi, od strony 
istniejącej jezdni zapewnić płynny wjazd montując krawężniki najazdowe. Parking oznaczyć odpowiednimi 
znakami pionowymi, miejsca dla osób niepełnosprawnych wyszczególnić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
Remont i rozbudowa istniejącego parkingu 
Od strony zachodniej, bezpośrednio przy ul. Legionów zlokalizowany jest istniejący parking samochodowy    
o nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych. Planuje się remont parkingu przeznaczonego dla ok. 35 
samochodów z  wymianą krawężników, nawierzchni na kostkę brukową lub beton asfaltowy oraz 
reorganizacją układu parkowania pozwalającą na jednoczesne parkowanie jak największej ilości 
samochodów oraz bezkolizyjny wjazd i wyjazd. Od strony północnej i na terenie po stronie wschodniej, po 
wyburzeniu budynków gospodarczych planuje się rozbudowę istniejącego parkingu.  
Należy przewidzieć również remont dwóch zjazdów prowadzących na parking z ulicy Legionów. 
Przewidzieć montaż energooszczędnego oświetlenia miejsc parkingowych oraz minimum 1 kamerę 
obrotową włączoną do systemu monitoringu miejskiego. 
Parking oznaczyć odpowiednimi znakami pionowymi, miejsca dla osób niepełnosprawnych wyszczególnić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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1.6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH 
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH. 
 
 

Rodzaj pomieszczenia pow. proj. 
minimalna 

1. punkt kasowy z zapleczem 15m² 

2. punkt ochrony z zapleczem 10m² 

3. pomieszczenie dla ratowników z zapleczem medycznym pierwszej pomocy 15m² 

4. rozdzielnia elektryczna 5m² 

5. pomieszczenie techniczne 10m² 

6. pomieszczenie magazynowe sprzętu sportowego  10m² 

7. pomieszczenie magazynowe przeznaczenia ogólnego 35m² 

8. pomieszczenie szatni / przebieralni zbiorowej  40m² 

9. sanitariaty i pomieszczenia z natryskami dla obu płci 2x32m² 

10. zadaszone miejsce otwarte z umywalkami min. 6szt 6m² 

 
 

Uwaga: Tabela powierzchni użytkowej wskazuje minimalny program pomieszczeń i ich powierzchni 
wymagany do spełnienia. Nie wyklucza to konieczności zaprojektowania innych pomieszczeń 
niewymienionych w tabeli, a wymaganych przez warunki techniczno - budowlane, ustawy, przepisy i normy 
oraz wynikające z dodatkowych ustaleń.  
Budynek będzie przeznaczony na pobyt osób powyżej 4h. Dla pracowników kompleksu basenowego należy 
zapewnić odpowiednie miejsca sanitarne oraz socjalne z szatnią dla pozostawiania okryć wierzchnich            
i z aneksem jadalnym do spożywania posiłków. 
 
Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni  
i kubatur lub wskaźników  
Dopuszczalne jest odchylenia od wskazanej powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń, przy 
czym podany w tabeli metraż pomieszczeń wskazuje na powierzchnie minimalne. 
 
Uwaga: Wielkości możliwych odchyłek ww. wskaźników oraz powierzchni mogą zostać przekroczone           
w przypadku, gdy nie jest możliwe spełnienie obowiązujących przepisów przy ich zachowaniu oraz 
zapewnienie sprawnego i komfortowego funkcjonowania obiektu. Wielkości przekroczeń należy uzasadnić.  
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1.7. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.7.1. Przygotowanie dokumentacji projektowej  
 
Wykonawca sporządzi dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla 
przedmiotowego zamówienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, pozostałymi dokumentami 
Zamawiającego, Umową i obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane, a także musi być zgodne  
z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno - 
budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  
Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych inżynierów i projektantów. Winna 
spełniać wymagania Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie    
z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą 
dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu 
Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.  
Obiekt przystosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
 
 
W ramach przedmiotu zamówienia, należy spełnić zadania, umożliwiające uzyskanie prawomocnej decyzji  
zezwalającej na przebudowę obiektu oraz budowę i rozbudowę obiektów towarzyszących, które umożliwią 
wykonanie robót budowlanych:  
 
a. ekspertyzę budowlaną obiektów istniejących objętych inwestycją wraz z oceną możliwości ich przebudowy 
- jeśli konieczne, 
b. uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia lub decyzję   
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - zgodnie z art. 72 
ust. 1, 1a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - jeśli 
konieczne,  
c. uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, wydawanego na podstawie Ustawy 
Prawo wodne - jeśli konieczne, 
d. wykonać mapę do celów projektowych w razie zdezaktualizowania, lub konieczności powiększenia 
zakresu mapy będącej w posiadaniu Zamawiającego, 
e. wykonać opinię geotechniczną, projekt geotechniczny oraz dokumentację geologiczno - inżynierską         
w zależności od kategorii geotechnicznej projektowanych obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych - jeśli konieczne, 
f. dokonać uzgodnień z gestorami uzbrojenia podziemnego, dostawcami mediów, zarządcami dróg 
publicznych i innych związanymi z realizacją, a w tym opracowania dokumentów wynikających z tych 
uzgodnień, 
g. uzyskać wszelkie niezbędne warunki, zgody, i decyzje oraz uzgodnienia branżowe niezbędne do 
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / przebudowę i rozbudowę w imieniu 
Zamawiającego,  
h. wykonać koncepcję budowlaną wielobranżową w dwóch wariantach przedłożoną do akceptacji 
Zamawiającego. Zakres projektu koncepcyjnego musi umożliwiać weryfikację wszystkich wymagań 
Zamawiającego. Projekt koncepcyjny wymaga uzyskania akceptacji zamawiającego, 
i. uzyskać zatwierdzenie koncepcji budowlanej od Zamawiającego, 
j. wykonać analizę zapotrzebowania na energię i media projektowanego budynku, oraz opracować 
optymalizację zapotrzebowania i kosztów energii w zakresie spełnienia wymagań wskaźnika EP dla 
budynków użyteczności publicznej. Określić szacowane zużycie mediów dla przyjętych technologii 
projektowanego obiektu.  
Wykazać, iż wybrano do realizacji najbardziej korzystne rozwiązania instalacyjne w zakresie oszczędności 
energii, również przy użyciu alternatywnych źródeł energii, 
k. wykonać wielobranżowy projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót, sporządzony na 
podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego oraz 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego, 
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Uwaga: Przed złożeniem dokumentacji projektowej do odpowiedniego organu administracyjnego celem 
otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę, przebudowę i rozbudowę, Zamawiającemu należy przedłożyć 
dokumentację projektową celem akceptacji, 
 
l. uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę,  
m. wykonać projekt systemu informacji wizualnej , 

n. wykonać kosztorysy i przedmiary robót , 
o. wykonać specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
p. wykonać projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiające wielobranżowy projekt budowlany. 
 
W projektach wykonawczych uwzględnione powinny zostać m.in.: 
 
- architektura i konstrukcja budynku zaplecza, 
- konstrukcja basenu w tym konstrukcja niecek basenowych i konstrukcja wodnego placu zabaw, 
- instalacje wod.-kan.,  
- instalacja ogrzewania, 
- instalacje elektryczne,  
- automatyka i sterowanie, 
- instalacja odgromowa, 
- rozdzielna elektryczna, 
- system nadzoru przebiegu procesów technologicznych,  
- instalacja teletechniczna,  
- instalacja ciepła technologicznego,  
- instalacja technologii uzdatniania wody basenowej,   
- instalacja nagłośnienia,  
 
- drogi i chodniki,  
- miejsca parkingowe ze zjazdami, 
- przyłącze elektroenergetyczne, 
- przyłącza sanitarne (wodociągowe, sanitarne, deszczowe),  
- instalacja oświetlenia terenu i monitoringu,  
- zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem elementów tzw. małej architektury, 
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z placem zabaw i urządzeniami rekreacyjno - sportowymi. 
 
Zakres opracowań branżowych musi wyczerpywać wymagania dla kompletnej dokumentacji projektowej.  
 
 
1.7.2. Główne założenia projektowo - wykonawcze:  
 
- Podstawowym kryterium doboru urządzeń oraz ich sterowania jest minimalizacja kosztów eksploatacji oraz 
ograniczenie kosztów związanych z personalną obsługą obiektu.  
- Wymagane jest, aby wszystkie urządzenia technologiczne posiadały minimum pięcioletnią gwarancję 
producenta.  
- Instalacja uzdatniania wody basenowej (SUW) jest nadrzędną instalacją na obiekcie spełniającą również 
funkcje monitoringu pracy pozostałych instalacji.  
Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. 
Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.  
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi oraz został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć.  
 
Wymagania ogólne, które należy przyjąć w procesie projektowania :  
 
- urządzenia i obiekty zaprojektować stosownie do wymagań występujących dla otwartych pływalni 
publicznych,  
- użyte w projekcie materiały winny być trwałe i odporne na korozję,  
- zaprojektowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy, wysokim 
standardem wykonania,  
- zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które nie spowodują przekroczenia 
standardów jakości środowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz zminimalizują możliwości 
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wystąpienia awarii,  
- należy wytypować urządzenia technologiczne o niskiej energochłonności i niskiej mocy akustycznej, w celu 
minimalizacji emisji hałasu do środowiska naturalnego podczas pracy urządzeń. 
 
 
 
Uwaga: Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 
przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne), 
niezbędne inwentaryzacje i ekspertyzy uzupełniające dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych, 
w szczególności dla projektu budowlanego.  
Uwaga: Do obowiązków Wykonawcy należy uiszczenie wszystkich opłat związanych z uzyskaniem 
wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji i innych kwestii formalnych. Opłaty związane z rozpoczęciem 
świadczenia usług dostawców mediów, leżą po stronie Inwestora.  
 
 
 
 
 
1.8. PRACE BUDOWLANE – WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW KLUCZOWYCH 
 
1.8.1. Budynek obsługi basenu 
  
a. Ogólne założenia konstrukcyjne  
 
Należy stosować rozwiązania konstrukcyjne pozwalające na łatwą zmianę układów funkcjonalnych 
pomieszczeń bez dokonywania poważnych zmian w konstrukcji obiektu.  
 
b. Posadowienie  
 
Budynek należy posadowić na fundamentach w postaci żelbetowych monolitycznych ław lub stóp 
fundamentowych po ustaleniu warunków gruntowych oraz zgodnie z technologią wybranego producenta 
modułów prefabrykowanych. Fundamenty należy zabezpieczyć przed agresywnym oddziaływaniem gruntu    
i wód gruntowych.  
 
 
c. Konstrukcja nośna budynku  
 
Zaleca się stosowanie konstrukcji stalowej lekkiej szkieletowej, prefabrykowanej.  
Układ konstrukcyjny elementów należy dostosować do wymogów architektonicznych. Konstrukcja w miarę 
możliwości powinna umożliwiać łatwość zmian układu funkcjonalnego budynku.  
 
d. Estetyka 
 
Wykończenia pomieszczeń wykonać w oparciu o wykonany projekt aranżacji i wystroju wnętrz zatwierdzony 
przez Zamawiającego. Wykończenie zewnętrzne - elewacje wykonać w oparciu o sporządzony                      
i zatwierdzony projekt kolorystyki elewacji. Materiały przyjęte do wykonania należy dobierać estetyczne         
i dobre jakościowo w taki sposób aby współgrały z elementami całego kompleksu.  
 
e. Wykończenie 
 
Elewacje obiektów  
Należy stosować materiały elewacyjne wysokiej jakości, zapewniające obiektowi zarówno odpowiedni 
wygląd jak i trwałe, odporne na starzenie się pod wpływem działania czynników atmosferycznych:  
- cienkowarstwowe tynki strukturalne silikatowe lub silikonowo - żywiczne barwione w masie, wzmocnione    
w strefie parteru;  

- okładziny kamienne, z ceramiki systemowej lub cegły licowej;  
- okładziny z odpowiedniego drewna elewacyjnego lub laminatów elewacyjnych;  

- okładziny z blach szlachetnych aluminiowych lub tytanowo-cynkowych z zastosowaniem mocowań 
systemowych.  
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Wszystkie obróbki i opierzenia blacharskie winny być wykonane z ww. blach wykończeniowych. Łączenie 
blach na rąbek stojący (bez używania łączników), zakończenia wyoblone. Niedopuszczalne wykańczanie 
blachy "na ostro" i montaż bezpośrednio przez blachę do przegród.  
Elementy montażowe muszą być wykonane z materiałów niepodlegających korozji.  
 
Stolarka zewnętrzna  
Drzwi zewnętrzne - aluminiowe, szklone szkłem zespolonym bezpiecznym - o współczynniku Umin dla szyby 
i dla ramy zgodnymi z obowiązującymi warunkami techniczno - budowlanymi, malowane proszkowo.  
Profile lakierowane proszkowo, podwójną powłoką o podwyższonej odporności na działanie związków 
chemicznych, o gwarancji powłok lakierniczych objętych ubezpieczeniem.  
 
 
Ściany działowe  
Ściany działowe w zależności od przeznaczenia, zastosować ścianki zwykłe, wodoodporne, o podwyższonej 
izolacyjności termicznej, o podwyższonej izolacyjności akustycznej oraz o podwyższonej odporności 
ogniowej.  
W sanitariatach, szatniach, kabinach WC zaprojektować zabudowę ściankami systemowymi działowymi, 
wykonanymi z wysokociśnieniowego laminatu HPL, wspartymi na specjalnych podporach (dostosowanych 
odpowiednio do rodzaju zabudowy). Sztywność konstrukcji zapewniają profile pionowe mocujące płytę 
bezpośrednio do ścian pomieszczenia i zwieńczające profile górne łączone również pomiędzy sobą 
specjalnie skonstruowanymi łącznikami. Wszystkie elementy systemu (łącznie z wkrętami i zaślepkami) 
wykonane muszą być z materiałów nieulegających korozji (aluminium, mosiądz, stal nierdzewna i tworzywa 
sztuczne).  
 
1.8.2. Niecki i elementy basenowe basenu otwartego  
 
- Wszystkie niecki należy wykonać w konstrukcji odpowiedniej dla systemowych niecek z prefabrykowanych  
paneli skręcanych ze stali powleczonej PVC wg wskazań producenta.  
Należy wykonać ekspertyzę basenu istniejącego mającą na celu ustalenie przydatności istniejącej 
konstrukcji do dalszego częściowego wykorzystania.  
 
Uwaga. Parametry konstrukcji dobrać należy do panujących warunków gruntowych i zaprojektować              
w oparciu o szczegółowe obliczenia statyczno - wytrzymałościowe oraz normy.  
Zbrojenie, klasa betonu oraz stali - zgodnie z obliczeniami wykonanymi na etapie projektu. Elementy stalowe 
bądź drewniane zabezpieczyć przed korozją (korozją biologiczną) oraz zgodnie z wymogami 
przeciwpożarowymi. Szczegółowe rozwiązania technologiczne wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych 
powinny być podane w projektach wykonawczych.  
Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów wykonać zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcą               
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
 
- Baseny o nieckach stalowych prefabrykowanych muszą być wykonane przez firmę specjalistyczną. 
Technika wykonania basenów stalowych opiera się na wykorzystaniu stali pokrytej na gorąco twardym PVC. 
Prefabrykowane części ścian bocznych (włącznie z rynnami przelewowymi) o długości do 5 m powinny być 
w taki sposób skonstruowane aby przenieść napór wody w pełnych i napór gruntu w pustych basenach. 
Elementy ścian niecki powinny być mocowane na wcześniej przygotowanych zbrojnych płytach 
fundamentowych.  
 
- Elementy ściany niecki mocowane powinny być na wcześniej przygotowanych fundamentach. Po 
ponownym zabetonowaniu mocowań, powinno powstać połączenie, które w całości przenosi poziome siły 
występujące w dolnym obszarze niecki.  
Przewróceniu się ścian niecki w wyniku naporu wody lub parcia gruntu zapobiega zakotwienie                       
w fundamencie podpór ukośnych. Podpory te konstrukcyjnie łączone są w obszarze rynny przelewowej. Dno 
podłoża, antypoślizgowe wykonać z folii basenowej błękitnej (antypoślizgowej w przypadku głębokości 
poniżej 80 cm)  
Wyposażenie basenu np.: schody, leżanka, ławka, drabinka itd. wykonać jako osobne stalowe elementy.  
Wyposażenie niecki basenowej takie jak: słupki startowe z tworzywa sztucznego, drabinki zejściowe do 
niecki i podnośnik dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, liny torowe muszą być zgodne z wymogami 
normy DIN 19643 oraz z wymogami PZP.  
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- Materiał wykonania niecek basenowych: 
 
Powierzchnia:  
- blachy ścian do dna: odpowiednia stal pokryta na gorąco twardym PVC np. w kolorze jasno niebieskim        
i zabezpieczona od strony tylnej tworzywem sztucznym 

- rynna: systemowa wykonana identycznie jak ściany 

- dno: folia PVC w kolorze jak ściany lub jaśniejsza wzmocniona włóknem szklanym; dla głębokości poniżej 
80 cm antypoślizgowa w klasie poślizgu C 

 
Ściany niecki basenu usztywnić tak, aby przejęły parcie wody/gruntu względnie występujące obciążenia 
pionowe. Ma to być konstrukcja sztywna przenosząca wszystkie obciążenia w miejsca kotwienia do 
konstrukcji żelbetowej.  
Ściany czołowe niecek basenów sportowych do głębokości wody 0,8m wykonać jako antypoślizgowe 
powierzchnie nawrotu. W obszarach o głębokości wody powyżej 1,40 m zastosować biegnący wokół stopień 
spoczynkowy na wysokości 1,20 poniżej poziomu lustra wody, o szerokości stopnicy 100 mm. Ściana niecki 
basenu powinna opadać poniżej stopnia spoczynkowego pionowo aż do dna niecki.  
Odchylenie krawędzi przelewowej od poziomu na całym obwodzie niecki basenu nie powinno przekraczać 
±2 mm.  
 
- Rynny przelewowe zewnętrzne powinny być systemowe i być dostarczone ze ścianami przez jednego 
producenta.  
Rynna przelewowa powinna być wykończona nabijanym profilem C lub systemową kształtką ceramiczną      
w przypadku obłych ścian. Zamiennie obłe ściany można wykonać z krótkich, prostych odcinków. 
Dobrać odpowiednią głębokość i ukształtowanie rynny oraz  ilość wylotów w celu zapewnienia 
równomiernego rozpływu wody wewnątrz rynny do otworów wylotowych w taki sposób, aby zapobiec zalaniu 
zewnętrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawędzi przelewu do rynny przelewowej musi być 
stałe i równomierne  
 
- Dno niecki należy wyłożyć folią basenową wzmocnioną włóknem szklanym. Przy głębokości mniejszej niż 
80 cm należy wyłożyć dno folią antypoślizgową wzmocnioną włóknem szklanym. W przypadku konieczności 
wypłycenia niecki przy zastosowaniu paneli o jednej głębokości, wypłycenie wykonać za pomocą 
jastrychowej lub keramzytowej wylewki (odpowiedniej do panujących warunków zewnętrznych) i na nią 
ułożyć folię basenową. 
 
- Schody niecki basenowej należy wykonać ze stali lub jako żelbetowe wyłożone antypoślizgową folią 
basenową wzmocnioną włóknem szklanym i dospawaną do folii na ścianach oraz dnie basenu, tak aby 
otrzymać szczelną nieckę. 
 
- Poręcze drabinek  lub innych uchwytów wykonać z materiału nierdzewnego. Drabinki powinny prowadzić 
do stopnia spoczynkowego lub do dna. Odstęp pomiędzy stopnicami - ok 30cm. 
 
 
1.8.3. Parametry techniczne dotyczące systemu hydraulicznego niecek  basenowych :  
 
a. System cyrkulacji wody pionowy 
 
W celu doprowadzenia czystej wody należy przewidzieć wykonanie w płycie dennej instalacji 
technologicznej. Ne dopuszcza się wykonywania instalacji zlokalizowanej w płycie dennej oraz w gruncie       
z rur PVC. Wszystkie rurociągi, poza rurociągami w pomieszczeniach stacji uzdatniania wody basenowej, 
należy wykonać z rur zgrzewanych PE HD lub PP.   
 
b. Dysze wlotowe 
 
Elementy wlotowe w niecce basenu należy wykonać ze stali nierdzewnej lub wysoko wytrzymałych tworzyw 
sztucznych np. z ABS. Rozmieszczenie dysz wlotowych dobrać w taki sposób, aby nie powstawały tzw. 
strefy martwe wymiany wody basenowej.  
Ciśnienie przed dyszami wlotowymi może wynosić maksymalnie 3m słupa wody. Wymiar pionowy 
przekrojów wylotu dysz należy ustalić odpowiednio do ilości tłoczonej wody oraz wymaganej odległości 
wyrzutu.  
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e. Parametry techniczne dotyczące osprzętu niecki basenu ze stali powlekanej pvc. 
Wykonanie rusztu rynien przelewowych  
 
Szczeble rusztu dobrać zgodnie z wymaganiami producenta niecki. Cała konstrukcja z zapasem musi 
przejąć obciążenia pionowe osób po nich stąpających. Ruszt musi być odporny na działanie temperatur, 
wody basenowej i promieniowania UV. Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny zapewnić możliwość 
demontażu, przy czym długość modułów rusztu powinna wynosić do 1 m. W celu zachowania estetyki 
przykrycia rynien przelewowych wszystkie narożniki, niezależnie od kąta rozwarcia, powinny zostać 
przykryte elementami rusztu wykonanymi w tej samej formie i z tego samego materiału co elementy rusztu 
przykrywające proste odcinki rynien.  
Materiał rusztu: polipropylen (PP) lub ABS.  
 
f.  Wykonanie tabliczek z oznakowaniem niecki basenu  
 
Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonać jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, płyta podstawowa biała, 
grubość 3,2mm, płyta górna błękitna lub czerwona. Oznaczenie w formie grawerowanego w górnej warstwie 
piktogramu plus grawerowany wiersz informujący o głębokości wody, wielkość pisma ok. 45mm. 
 
g. Uszczelnienie plaż basenowych i pomieszczeń mokrych  
 
Zgodnie z technologia wybranego producenta przy użyciu wodo i mrozoodpornych materiałów. 
 
 
1.9. WYPOSAŻENIE 
 
Obiekt winien być wyposażony we wszelkie elementy niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania 
zgodnie z założeniami programu funkcjonalnego, w ilości wynikającej ze struktury zatrudnienia oraz liczby 
odwiedzających, a w szczególności:  
 
 
Pomieszczenia ogólne:  

- lady recepcyjne, kasowe, siedziska;  

- meble biurowe, techniczne i socjalne; w ilości stosownej do struktury zatrudnienia;  

- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i porządkowych.  
 

Zaplecze szatniowo - sanitarne:  

- ławki i wieszaki, szafki.  
 

Pozostałe pomieszczenia:  

- meble biurowe, techniczne i socjalne;  

- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i porządkowych.  
 
Basen otwarty:  

- wyposażenie specjalistyczne (rekreacyjne) niecek basenowych;  
- wyposażenie w urządzenia wspomagające korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym w tym dźwig 
pozwalający na opuszczanie osób z ograniczeniami ruchowymi bezpośrednio do wody, 
- leżanki oraz masażery o szerokości dostosowanej dla jednoczesnego korzystania przez minimum 10 osób, 
- wyposażenie w artykuły plażowe i zabawowe, parasole, leżaki, zabawki, zabawki wodne;  
- wyposażenie specjalistyczne pomieszczeń ratowników i pierwszej pomocy.  
 
1.9.1. Charakterystyka wybranych elementów wyposażenia  
 
Armatura łazienkowa  
 
W pomieszczeniach służbowych stosować baterie z mieszaczem. 
W pomieszczeniach sanitarnych służbowych baterie natryskowe z ruchomym uchwytem i wężem.  
W pomieszczeniach sanitarnych publicznych oraz natrysków zbiorowych i dla niepełnosprawnych baterie     
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z zaworem sprężynowym czasowym jednoprzyciskowym, z płytą maskującą i sitkiem nieruchomym o jak 
najmniejszej ilości elementów mogących ulec aktom wandalizmu.  
W pomieszczeniach sanitarnych dla inwalidów - zestawy specjalistycznych poręczy ściennych 
umywalkowych, WC, natrysków oraz specjalistyczna armatura dla niepełnosprawnych.  
Pomieszczenia sanitarne winny być wyposażone w pojemniki na mydło w płynie, na ręczniki papierowe, 
papier toaletowy itp. W toaletach publicznych oraz zespołach szatniowych stosować elektryczne suszarki do 
rąk i włosów.  
 
Kabiny sanitarne  
 
W pomieszczeniach WC - elementy kabin sanitarnych prefabrykowanych z wysokociśnieniowej płyty 
wiórowej HPL w obejmie z kształtowników aluminiowych anodowanych, klamki, zasuwy i identyfikatory 
chromowane.  
W pomieszczeniach natrysków publicznych - ścianki działowe i drzwi prefabrykowane z płyty                         
z wysokociśnieniowego laminatu litego HPL gr. 10mm, na konstrukcji z kształtowników aluminiowych 
anodowanych, klamki, zasuwy i identyfikatory chromowane.  
W natryskach indywidualnych personelu kabiny natrysków z kształtowników aluminiowych z wypełnieniem 
szklanym.  
 
Wodny plac zabaw  
 
Wodny plac zabaw stanowi atrakcję wodną w ramach basenu otwartego. Wyposażony będzie w pełni 
zautomatyzowane rozwiązania, zapewniające naturalne ruchy wody w bezpiecznym środowisku 
rekreacyjnym, które nie wymaga nadzoru ratownika. 
Wodny plac zabaw jest otoczony częściowo siedziskami wykonanymi z materiału wodoodpornego (np. 
drewno egzotyczne, pvc komorowe, deska kompozytowa). Posadzka placu wykonana z materiału 
bezpiecznego, antypoślizgowego. Wzór posadzki dopasowany do rozkładu urządzeń na placu zabaw.  
 
Urządzenia wodnego placu zabaw mogą zostać podzielone na grupy tematyczne: np. dla dzieci 
najmłodszych, strefę rodzinną, strefę dzieci starszych. W strefie dla najmłodszych dzieci zabawki łagodniej 
wyrzucają wodę. Urządzenia działają cyklicznie i załączane są na żądanie. Każda strefa może posiadać 
odrębny aktywator działania urządzeń. Wejście na teren wodnego placu zabaw przez brodzik lub brodziki 
przejściowe wymuszające obmycie stóp . 
Przy placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający zasady      
i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej 
bezpieczeństwu osób korzystających z placu zabaw, numery telefonów alarmowych itp. 
Głównym elementem konstrukcji jest instalacja wodna, do której dopasowywane są wybrane przez Inwestora 
interaktywne atrakcje. Minimalny program wodnego placu zabaw to: 
  
Atrakcje wodne:  
- aktywator – min. 2 szt. 
- armatka wodna (rożne typy) – min. 2 szt. 
- zabawka wodna typu – kwiatek nabierający wodę (rożne typy) – min. 2 szt. 
- zabawka wodna typu – owad wodny – min. 1 szt. 
- zabawka wodna typu – zwierzę – min. 1 szt. 
- zabawka tryskająca typu „wodna galaretka” – min. 2 szt. 
- parasol wodny – min. 1 szt. 
- tunel z kręgów – min. 1 kpl. 
- tunel wodny – min. 1 kpl. 
- gejzer ziemny – min. 2 szt. 
- dysza pojedyncza – min. 2 szt. 
 
Kolorystyka urządzeń oraz nawierzchni wodnego placu zabaw winna być spójna z kolorystyka pozostałej 
części projektowanego basenu. 
Należy przewidzieć sposób zabezpieczenia elementów wyposażenia na okres zimowy. 
Przy projektowaniu i wykonaniu wodnego placu zabaw należy bezwzględnie zachować strefy 
bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń wg wytycznych producenta.   
Wszystkie urządzenia oraz elementy użyte do budowy urządzeń na placu zabaw muszą być odporne na 
ciągłe działanie warunków atmosferycznych. 
 
 



22 

 
Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych – sprzętu rekreacyjnego: 
 
a) powinien posiadać min. 5 letni okres gwarancji; 
b) powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, 
c) powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w 
szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 
d) powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref 
pomiędzy urządzeniami, określonych w dokumentacji dotyczącej utworzenia placu zabaw. 
e) wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na wodnym placu zabaw muszą być fabrycznie 
nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje 
polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do 
wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami: 
PN-EN 1176-1: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 
PN-EN 1176-2: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 
PFU_Będzin 2016 Strona 25 
PN-EN 1176-3: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 
PN-EN 1176-6: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 
PN-EN 1176-7: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 
PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokości 
upadku. 
f) na placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający zasady      
i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej 
bezpieczeństwu osób korzystających z placu zabaw, numery telefonów alarmowych itp. 
Konstrukcja elementów wyposażenia placu zabaw oraz ogrodzenia powinna być zgodna z obowiązującymi 
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosić obciążenia pionowe 
poziome i dynamiczne oraz zapewnić trwałość urządzeń i ogrodzenia. Konstrukcja elementów małej 
architektury musi spełniać wymogi skuteczności, ergonomii, bhp, odporności ogniowej oraz inne stawiane 
tego typu obiektom. 
Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw oraz elementy nośne ogrodzenia powinny być trwale 
związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta 
wyposażenia ) 
Urządzenia zabawowe powinny spełniać wymagania ergonomii bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi 
Normami. 
Słupy tworzące konstrukcję nośną należy trwale osadzić 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą 
stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie bądź poprzez bezpośrednie 
zamocowanie elementu konstrukcyjnego w betonie za pomocą kotew metalowych z uprzednim dokonaniem 
impregnacji. 
Elementy drewniane, jeśli wystąpią, (słupy, podesty) zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych przez impregnację środkami, posiadającymi wymagane atesty higieniczne. 
Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak: 
- drabinki, poręcze, uchwyty, okucia, bariery zabezpieczyć środkami odpornymi na działanie warunków 
atmosferycznych, łby wkrętów należy ukryć w plastykowych wkładkach. 
Wszystkie urządzenia oraz elementy użyte do budowy urządzeń na placu zabaw muszą być odporne na 
ciągłe działanie warunków atmosferycznych. 
 
Umeblowanie  
We wszystkich pomieszczeniach szatniowych publicznych o podwyższonym poziomie wilgotności oraz         
w pomieszczeniach służbowych stosować szafki z wysokociśnieniowego laminatu HPL gr. 10mm,  
Meble takie jak lady kasowe, recepcyjne oraz niektóre siedziska i ścianki wewnętrzne parawanowe stosować 
jako meble indywidualne z płyt meblowych wykończonych materiałami szlachetnymi, jak laminaty, forniry, 
szkło, stal nierdzewna itp.  
W pomieszczeniach o charakterze biurowym meble biurowe katalogowe lub indywidualne zgodne                  
z projektem aranżacji wnętrz.  
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Ławki  
Ławki wolnostojące z siedziskami drewnianymi lub syntetycznymi wytrzymałymi na nagrzewanie                     
i promieniowanie słoneczne. 
Długość: 200cm  
Szerokość: 45cm  
Wysokość: 45cm  
Grubość siedziska około 4cm.  
Części metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi.  
Ilość - minimum 10sztuk. 
 
Kosze  
Kosze betonowe z wkładem ze stali ocynkowanej.  
Wysokość: 63cm  
Średnica (góra/dół): 55/67 cm,  
Waga: min. 200kg  
Kosz przytwierdzany do podłoża na kołkach rozporowych.  
Ilość - minimum 10sztuk. 
 
Stojaki rowerowe  
Stojaki na rowery w postaci ramy parkingowej rurowej, rozmieszczone w kilku miejscach na terenie obiektu. 
Zapewniające możliwość jednoczesnego przypięcia minimum 20 rowerów. 
 
1.9.2. Zagospodarowanie terenu  
 
Powierzchnie drogowe i ciągi piesze wykonane zostaną z kostki betonowej wibroprasowanej. Drogi dostaw     
i obsługi technicznej zaprojektować odpowiednio z podbudową dobraną do przewidzianego maksymalnego 
obciążenia.  
 
Ciągi piesze  
 
Połączenie z chodnikami komunalnymi (miejskimi), parkingami oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.  
- Elementy ciągów pieszych należy zaprojektować estetycznie, z elementami małej architektury.  

- Minimalna szerokość chodników 1,5m.  Maksymalny spadek 6%.  
- Ciągi piesze z kostki betonowej wibroprasowanej z mikrofazą. Kształt i kolor każdorazowo winien być 
uzgadniany z Inwestorem.  
 
 
Place gospodarcze  
 
Na terenie obiektu należy przewidzieć plac gospodarczy ze stanowiskiem na kontener na odpady stałe. Plac 
wyposażyć w punkt poboru wody z zaworem ze złączką do węża, z układem spustowym umożliwiającym 
opróżnienie instalacji w okresie zimowym i odwodnienie.  
 
Elementy zagospodarowania terenu, zieleń, mała architektura  
 
Projekt zagospodarowania terenu powinien:  
- uwzględnić usytuowanie obiektów na rysunku koncepcji zagospodarowania terenu stanowiącej załącznik, 

- uwzględniać uwarunkowania wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu,  
- rozwiązywać zagadnienia komunikacji pieszej, rowerowej, kołowej i dojazdu technicznego, 
- uwzględnić wytyczne które są zawarte w decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki,  

- uwzględniać wymagania p.poż. i aktualne przepisy przy projektowaniu dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-
jezdnych.  
 
Obejścia niecek basenowych, ogrodzenia  
 
Niecki basenowe należy zaopatrzyć w obejścia i plaże chodnikowe z płyt lub z kostki betonowej. Zgodnie      
z koncepcją zagospodarowania terenu, teren niecek i plaż utwardzonych winien być wygrodzony od 
pozostałego terenu kompleksu niskim ogrodzeniem wys. ok. 1.0 -1,3m z elementów imitujących drewno np. 
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desek kompozytowych lub np. klinkieru. Wejścia na teren niecek wyposażyć w brodziki płukania stóp             
i natryski zewnętrzne z zimną wodą.  
Niecki poszczególnych stref oddzielić od siebie oraz otoczyć pomostami komunikacyjnymi o szerokości min. 
200cm z elementów wodoodpornych i antypoślizgowych np. drewno egzotyczne, deska kompozytowa. 
 
Dla terenu objętego opracowaniem zaprojektować oświetlenie parkowe niskie zapewniające natężenie 
światła zgodne z  przepisami odrębnymi.  
 
Zieleń  
 
Pozostały teren winien być zagospodarowany plażami trawiastymi oraz zielenią niska i okrywową                  
o charakterze przegrody wizualnej, dźwiękowej i ruchowej, z właściwie dobranego materiału roślinnego.  
Zieleń średnio - wysoka dopuszczalna jako bariera dźwiękochłonna z uwzględnieniem wycinki zieleni 
kolidującej z inwestycją, tj. drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej niecki basenowej oraz 
drzew rosnących po wewnętrznej części istniejącego ogrodzenia. 
  
Nawadnianie terenów zielonych  
 
Na potrzeby porządkowe i pielęgnacji zieleni na terenie obiektu należy przewidzieć punkty poboru wody        
z zaworami wyposażonymi w złączki do węża z układem odcinającym (lub hydranty), Przewiduje się montaż  
instalacji automatycznego nawadniania dla stref zieleni rekreacyjnej przewidzianej do plażowania.  
 
Ogrodzenie terenu 
 
W linii istniejącego ogrodzenia terenu, przeznaczonego do rozbiórki,  planuje się wykonanie ogrodzenia 
nowego. Wejście i wjazd na teren inwestycji proponowane są w miejscu istniejącej bramy serwisowej. 
Szerokość furtek i bram należy dostosować do aktualnych przepisów, należy zapewnić możliwość wjazdu na 
teren obiektu pojazdom ratunkowym, np. karetka pogotowia, straż pożarna oraz pojazdom obsługi 
technicznej. 
 
Ogrodzenie zewnętrzne należy wykonać w technologii zapewniającej odpowiednią trwałość oraz 
uniemożliwiającej wtargnięcie na teren obiektu. Wysokość ogrodzenia zewnętrznego min. 220cm. 
Dopuszcza się zastosowanie systemów prefabrykowanych, przy czym muszą charakteryzować się 
podwyższoną odpornością na odkształcenia pionowe i wzdłużne, muszą być wykonane co najmniej             
w technologii 2D tj. z obustronnym wzmocnieniem i usztywnieniem odpowiednim dla zabezpieczenia 
obiektów użyteczności publicznej.  
 
Ogrodzenie nowoprojektowane od strony zachodniej, pomiędzy terenem rekreacyjnym basenu a częścią 
gastronomiczną o wysokości 150cm z furtkami i możliwością zainstalowania systemu kontroli dostępu.  
 
Wybrany rodzaj ogrodzenia oraz kolorystyka zostaną przedstawione  Zamawiającemu do akceptacji. 
 
Teren rekreacyjny z placem zabaw i urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi 
 
Na terenie przyległym do obiektu gastronomicznego planuje się budowę placu zabaw z urządzeniami 
zabawowymi montowanymi na nawierzchni bezpiecznej oraz montaż urządzeń siłowni plenerowej i stołów 
do gry w tenisa stołowego a także stołów z siedziskami do gry w szachy. 
Powierzchnia wydzielonego pod teren rekreacyjny to ok. 450m2.  
Urządzenia należy skomunikować z pozostałą częścią kompleksu poprzez wytyczenia dojść utwardzonych   
z kostki betonowej w ramach projektu zagospodarowania terenu. 
 
Planowane wyposażenie: 
 
- nawierzchnia bezpieczna np. maty przerostowe typu poly-easi lub nawierzchnia wylewana jednolita SBR 
układna na obszarze zapewniającym bezpieczne korzystanie z urządzeń zabawowych dla dzieci zgodnie      
z ich strefami bezpieczeństwa, 
 
- nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej pod stołami do tenisa stołowego (ok.2 x 5,5m x 8,8m) i stołami 
do gry w szachy o powierzchni minimum odpowiadającej danym z karty technicznej wybranego producenta 
urządzeń, 
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- nawierzchnia utwardzona lub bezpieczna pod urządzeniami siłowni plenerowej o powierzchni minimum 
odpowiadającej danym z karty technicznej wybranego producenta urządzeń,  
 
- zestaw zabawowy trójwieżowy ze zjeżdżalnią – 1 szt. 
- huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa + bocianie gniazdo – 1 szt. 
- przeplotnia mała linearna lub w kształcie piramidy – 1 szt. 
- huśtawka ważka dwustanowiskowa – 1 szt. 
- bujak dzieci mniejsze – 1 szt. 

 

- orbitrek + narciarz – 1 szt. 
- biegacz + wioślarz – 1 szt. 
- wyciąg górny + motyl ściskający / rozciągający – 1 szt. 
 
- stół betonowy do gry w pingponga – 2 szt. 
- stół do gry w szachy / chińczyka  – 2 szt. 
 
- ławka parkowa  - 3 szt. 
- kosz parkowy – 1 szt. 
- regulamin placu zabaw i siłowni plenerowej 
 
 
 
1.10. INSTALACJE 
 
Wszystkie funkcje urządzeń muszą być poddane próbom. Próba ciśnieniowa dla rur oraz regulacja 
hydrauliczna musi być przeprowadzona według odpowiedniej normy PN-B-10400.  
Poziom głośności pracy instalacji musi być sprawdzany według norm polskich i być zgodny z tymi normami 
PN-B-02151, PN-B-02155.  
Wszelkie protokoły z prób muszą być przekazane wraz z dokumentacją instalacji w stanie gotowym. 
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:  
- instrukcje pracy i obsługi urządzeń;  
- dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem);  
- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki 
przeprowadzonych badań i pomiarów;  
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli. Wykonawca 
dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje         
i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.  
Wszystkie nieujęte w powyższym zestawieniu czynności kontrolne i odbiorowe należy przeprowadzić 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom. II: Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”.  
 
1.10.1.Instalacje wody zimnej i ciepłej 
 
Woda zimna zużywana będzie na: 
 
- cele technologiczne basenu otwartego oraz wodnego placu zabaw; 
- cele bytowo-gospodarcze użytkowników oraz obsługi obiektów. 
Przewody stanowiące główne ciągi rozprowadzające wodę zimną planuje się wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej. Odejścia do przyborów z rur wielowarstwowych PE łączonych 
poprzez zacisk. 
Przewody wody zimnej należy izolować materiałem o współczynniku przenikania ciepła równym lub lepszym 
0,035 W/ (m*K) w zależności od średnicy wewnętrznej przewodu - zgodnie z PN-B-02421:2000 „Izolacja 
cieplna przewodów, armatury i urządzeń”. 
- cele ppoż. (hydranty zewnętrzne) - jeśli konieczne 
Na etapie projektu budowlanego, jeśli konieczne, należy przewidzieć ochronę ppoż. w szczególności            
w zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Armatura czerpalna: armatura umywalkowa, zawory pisuarowe, automaty spłukujące do toalet, kolumny 
natryskowe - samozamykające, regulacja strumienia wody wypływającej, regulacja czasu wypływu wody, 
ograniczenie temperatury wody, zabezpieczona przed wandalizmem. 
Zabezpieczenie instalacji przed ryzykiem pojawienia się w trakcie eksploatacji bakterii Legionelli wg 
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przepisów. Zabezpieczenie wody w instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem wg przepisów. 
Rozwiązania techniczne powinny bazować na polskich normach i warunkach technicznych. 
 
Instalacja wody ciepłej: 
 
Ciepła woda użytkowa uzyskiwana będzie z zasobników, zasilanych elektrycznie i poprzez wymiennik ciepła 
z zespołu kolektorów słonecznych montowanych na dachu budynku obsługi. 
Woda ciepła zużywana będzie na: 
- cele technologiczne wodnego placu zabaw oraz basenu; 
- cele bytowo-gospodarcze użytkowników oraz obsługi obiektów. 
 
1.10.2. Instalacja uzdatniania wody basenowej  
 
Konieczne jest wykonanie min. dwóch odrębnych systemów uzdatnia wody: wodny plac zabaw + brodzik dla 
dzieci oraz basen rekreacyjny + basen sportowy, dla zachowania odpowiednich parametrów wody w części 
rekreacyjno - sportowej. 
 
Obiekty należy wyposażyć w niezależne obiegi uzdatniania wody.  
Należy zaprojektować stacje uzdatniania wody działające w obiegu zamkniętym. 
Uzdatniona woda basenowa ma zostać doprowadzona do niecki basenu za pomocą systemu dennych dysz 
zasilających rozmieszczonych równomiernie w dnie niecek. Uzdatnioną wodą należy zasilić brodziki do 
płukania stóp przy szatniach. Całość wody cyrkulacyjnej z niecki należy odprowadzić poprzez rynny 
przelewowe. Woda z przelewów będzie trafiała z powrotem do zbiornika retencyjnego gdzie ponownie 
zostaje pobierana przez pompy obiegowe. Uzupełnianie obiegu powinno zostać podłączone do zbiorników 
retencyjnych z wykorzystaniem wodomierzy oraz zaworów z napędami elektrycznymi sterowanymi przez 
poziomomierze zabudowane. Rurociągi uzupełniające wodę do obiegu należy podłączyć bezpośrednio do 
zbiorników retencyjnych z zachowaniem przerwy technologicznej (przerwa powietrzna) uniemożliwiającej 
cofnięcie wody basenowej do rurociągu wody wodociągowej.  
Należy zaprojektować i wykonać instalację uzdatniania wody basenowej w oparciu złoża wielowarstwowe 
oraz system dozowania środków chemicznych. Instalacja ta ma zagwarantować spełnianie wymagań 
stawianych wodzie basenowej przez aktualne Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Dotyczy to w szczególności 
stężenia chloru związanego i chloroformu w wodzie basenowej. 
 
1.10.3. Urządzenia technologii uzdatniania wody  

Technologia uzdatniania wody wodnego placu zabaw 

Zestawienie procesów technologicznych 
 
Przy doborze parametrów instalacji uzdatniania wody należy uwzględnić wymogi i wytyczne zawarte            
w opracowaniu „Wymagania sanitarno - higieniczne dla krytych pływalni” opracowanych przez mgr inż. 
Czesława Sokołowskiego - wydane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Zakład 
Szkolenia i Wydawnictw, Warszawa - grudzień 1998 r. Ponadto parametry instalacji technologicznych muszą 
odpowiadać wymaganiom stawianym przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  oraz normy DIN 19643. 
Należy zaprojektować stacje uzdatniania wody działające w obiegu zamkniętym wg następującego 
schematu: 
Przewiduje się, iż woda uzdatniana będzie w następujących procesach technologicznych: 
- koagulacji powierzchniowej; 
- filtracji poprzez filtry ciśnieniowe ze złożem wielowarstwowym; 
- korekty pH oraz dozowanie podchlorynu sodu; 
- rozcieńczania polegającego na uzupełnianiu obiegów wodą świeżą; 
- zamknięty obieg wody: pobór wody ze zbiornika przelewowego i tłoczenie poprzez układ uzdatniania do 
basenu, przelew grawitacyjny do zbiornika przelewowego; 
- automatyczny pomiar i regulację odczynu pH wody oraz zawartości wolnego chloru (poprzez pomiar 
potencjału redox) przez stację pomiarowo - kontrolną oraz automatyczne dozowanie korektora pH, 
dezynfektantu oraz koagulantu w płynie; 
- zastosowanie tzw. „zaawansowanego procesu utleniania” poprzez wprowadzanie dodatkowego, poza 
podchlorynem sodu, środka oksydacyjnego; 
- podgrzewanie wody w kolektorach słonecznych; 
- uzupełnianie ubytków wody w zbiorniku przelewowym poprzez zawór elektromagnetyczny sterowany 
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elektronicznym regulatorem poziomu z sondami pomiarowymi; 
- płukanie filtrów; 
- wzruszanie i napowietrzanie złoża filtracyjnego dmuchawami; 
- zrzut popłuczyn do odstojnika popłuczyn a następnie kanalizacji; 
- spust wody ze zbiornika przelewowego do kanalizacji. 
 
Opis przewidywanego systemu uzdatniania- założenia ogólne 
 
Stację uzdatniania wody powinno się zlokalizować z wykorzystaniem około 15% istniejącej niecki basenu     
w miejscu jej przegłębienia do ok. 4,3m głębokości. System uzdatniania wody basenowej powinien być 
obiegiem zamkniętym z czynnym przelewem polegającym na odprowadzeniu wody kanałami przelewowymi 
do zbiornika przelewowego. Należy wykonać min. dwa odrębne systemy uzdatniania wody - wspólny dla 
brodzika dla dzieci oraz wspólny dla basenu rekreacyjnego i basenu sportowego. 
Z basenów oraz wodnego placu zabaw woda obiegowa powinna być odprowadzana przez kanały 
przelewowe. 
Ze zbiornika przelewowego woda powinna być pobierana zespołami pompowymi z łapaczami włókien            
i włosów i tłoczona na filtry. Przed filtrami dozowany powinien być koagulant w celu wytrącenia cząstek 
koloidalnie rozproszonych, co optymalizuje proces oczyszczania wody.. Do rurociągu wody uzdatnionej 
podawanej na wodny plac zabaw dawkowany powinien być korektor pH oraz dezynfektant w celu 
dezynfekcji. 
Automatyczny pomiar pH i redox w wodzie uzdatnianej pozwoli na sterowanie układami dozowania korektora 
pH oraz dezynfektantu. Po uzdatnieniu woda kierowana powinna być do dysz napływowych atrakcji wodnych 
oraz basenu. 
Płukanie filtrów powinno odbywać się przy pomocy wody pobieranej ze zbiornika przelewowego i powietrza 
dostarczanego poprzez dmuchawy. 
Średnice rurociągów powinno się tak dobrać, aby szybkość przepływu wody utrzymać w granicach 1-2 m/s. 
prędkość przepływu powietrza 60m/h. 
Zbiornik przelewowy powinien być wyposażony w elektroniczny regulator poziomu wody z 5 sondami 
zapewniający automatyczne uzupełnianie wody w zbiorniku za pomocą zaworu elektromagnetycznego, 
zabezpieczenie pompy cyrkulacyjnej przed suchobiegiem w wypadku zbyt niskiego poziomu wody oraz 
włączający sygnalizację alarmową w wypadku zbyt wysokiego poziomu wody w zbiorniku (stały przelew do 
kanalizacji np. w wypadku awarii zaworu elektromagnetycznego). 
Na rurociągu wody uzupełniającej w pomieszczeniu technicznym powinien być zainstalowany wodomierz 
umożliwiający kontrolę ilości wody uzupełniającej. Pompy obiegowe wyposażone powinny być w łapacze 
włosów zintegrowane z obudową pompy. Na ssaniu pomp powinna być umieszczone przepustnica 
umożliwiająca odcięcie pomp i wyczyszczenie łapacza włosów. 
Na instalacji powinny być umieszczone także manometry wskazujące spadek ciśnienia na filtrze (stopień 
jego zabrudzenia) oraz kurki probiercze do poboru wody przed i za filtrem. 
Powinno się przewidzieć zainstalowanie układów do dezynfekcji stop środkiem przeciwgrzybicznym. 
 
 
Charakterystyka techniczna 
 
Filtrowanie wstępne 
 
Filtrowanie wstępne odbywa się przy użyciu łapaczy włókien, które stanowią wyposażenie pomp 
obiegowych. 
Łapacze wychwytują większe zanieczyszczenia mechaniczne i zabezpieczają pompy przed uszkodzeniem. 
Konstrukcja pomp umożliwia łatwy dostęp do łapaczy włókien i szybkie ich oczyszczanie. 
 
Koagulacja 
 
Miejsce dozowania: za pompami wody obiegowej, przed filtrami. 
Sposób dozowania: ze zbiornika o pojemności 25 dm3, nie przewiduje się rozcieńczania ani przelewania 
koagulantu. 
Pompki dozujące sterowane ręcznie – dawka koagulantu ustalana indywidualnie zależnie od jakości wody, 
frekwencji, rodzaju koagulantu i w oparciu o kartę katalogową producenta. 
 
Filtracja 
 
Filtracja przez piasek kwarcowy ma za zadanie usunięcie z wody obiegowej zanieczyszczeń 
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mechanicznych, zawiesiny i cząstek koloidalnych. Efektywność filtracji zwiększona jest poprzez 
zastosowanie procesu koagulacji. 
Filtry ciśnieniowe wraz z pompą obiegową będą usytuowane w pomieszczeniu technicznym. Obieg wody 
wymusza pompa obiegowa, która zasysa wodę ze zbiornika przelewowego umieszczonego w pobliżu niecki 
basenu. Pompa tłoczy wodę na filtr ze złożem z piasków kwarcowych. 
Szybkość filtrowania powinno się przyjąć poniżej 30 m/h. Woda do płukania powinna być pobierana ze 
zbiornika przelewowego i odprowadzana do odstojnika popłuczyn. 
Przewiduje się zainstalowanie filtrów ciśnieniowych pospiesznych ze złożem wielowarstwowym. Obliczenie 
wydajności instalacji uzdatniania należy dokonać w oparciu o „Wymagania sanitarno - higieniczne dla 
krytych pływalni” o których mowa wyżej. 
 
Podgrzewanie wody basenowej 
 
Naturalne. 
 
Korekta pH 
 
Miejsce dozowania: za wymiennikiem ciepła. 
Sterowanie pompą dozującą: automatyczne. 
Sposób dozowania: ze zbiornika o pojemności ok. 35 dm3, nie przewiduje się rozcieńczania ani przelewania 
korektora pH. 
 
Dezynfekcja 
 
Przewiduje się podwójną dezynfekcję wody obiegowej: 
Dezynfekcja podchlorynem sodu oraz dodatkowym środkiem oksydacyjnym na bazie wytwarzanego in situ 
dwutlenku chloru. 
Miejsce dozowania dezynfektantu: rurociąg zasilający. 
Sterowanie pompą dozującą: automatyczne 
Sposób dozowania: ze zbiornika roboczego o pojemności ok. 300 dm3, przewiduje się dozowanie roztworu 
handlowego przetłaczanego ze zbiorników magazynowych za pomocą pompy beczkowej do przetaczania 
chemikaliów. 
 
Automatyka i sterowanie 
 
Automatyczne dozowanie reagentów chemicznych, niezbędne dla utrzymania właściwego poziomu 
zawartości czynnego chloru w wodzie basenowej oraz odpowiedniego pH. Realizowany powinien być dzięki 
zastosowaniu stacji pomiarowo - regulacyjnej. Stacja wyposażona jest w mikroprocesor sterujący pracą 
pomp dozujących w zależności od wskazań elektrod pH, potencjału redox oraz czujnika temperatury 
stanowiących jej wyposażenie. 
Automatyczna kontrola temperatury wody zapewniona powinna być dzięki zastosowaniu odpowiedniego 
układu regulacji. Automatyczna kontrola poziomu wody w zbiorniku przelewowym i samoczynne 
uzupełnianie wody zapewnione powinno być dzięki zastosowaniu elektronicznego regulatora poziomu wody 
w zbiorniku przelewowym. Regulator wyposażony w 5 sond zapewnia automatyczne uzupełnianie wody w 
zbiorniku przelewowym, zabezpieczenie pompy cyrkulacyjnej przed suchobiegiem w wypadku zbyt niskiego 
poziomu wody oraz włączenie sygnalizacji alarmowej w wypadku zbyt wysokiego poziomu wody w zbiorniku 
przelewowym. 
 
Rurociągi i armatura 
 
Rurociągi należy wykonać z rur PE HD lub PP. W pomieszczeniach technologicznych dopuszcza się 
wykonanie rurociągów  z klejonego PVC-U odpornego na wodę zawierającą chlor. 
Rurociągi mocowane będą do ścian czy wsporników za pomocą odpowiednich uchwytów przy zachowaniu 
zalecanych odległości pomiędzy nimi. Wszystkie elementy instalacji, które będą miały bezpośredni kontakt    
z wodą cyrkulacyjną (uszczelnienia zaworów, uszczelki, mankiety kompensatorów drgań) muszą być 
odporne na działanie chloru w stężeniach występujących w wodzie. 
Wszystkie rurociągi technologiczne należy zamocować na stalowych ocynkowanych konstrukcjach nośnych. 
Należy przewidzieć uchwyty rur z gumowymi tłumikami drgań. 
Wszystkie zastosowane materiały do budowy instalacji powinny mieć atesty PZH, dopuszczające je do 
kontaktu z wodą pitną. 
 



29 

 
Warunki składowania chemikaliów 
 
Pomieszczenia magazynowe powinny pozwalać na tworzenie zapasu chemikaliów na ok. 14 dni. 
Pomieszczenia magazynowe chemikaliów powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. z 1994r. nr 21, poz. 73). 
Pomieszczenia chemikaliów powinny być dostępne jedynie dla przeszkolonej obsługi i posiadać odrębne 
wejście z zewnątrz budynku / obiektu. 
Transport i przygotowanie chemikaliów dla potrzeb instalacji uzdatniania wody basenowej może być 
wykonywane tylko przez przeszkolonych pracowników. 
 
Zbiorniki retencyjne  
 
Należy zaprojektować zbiorniki wykonane z żelbetu lub polipropylenowe zamknięte. Zbiorniki należy 
standardowo wyposażyć w przelew awaryjny, spust do kanalizacji oraz w automatyczny układ uzupełniania    
i kontroli poziomu wody w zbiorniku. Układy regulacji poziomu wody należy powiązać z pompami 
obiegowymi w celu zabezpieczenia ich przed pracą „na sucho”.  
 
Pompy obiegowe  
 
Należy zaprojektować pompy obiegowe producentów, którzy specjalizują się w tego typu urządzeniach 
przeznaczonych specjalnie do technik basenowych. Korpusy pomp  powinny być wykonane z żeliwa 
zabezpieczonego od zewnątrz i od wewnątrz warstwami antykorozyjnymi. Wirniki pomp mają być wykonane 
z brązu . Obudowy pomp powinny być zintegrowane z filtrami wstępnymi (łapacz włosów). Wszystkie silniki 
pompy muszą spełniać wymagania sprawności elektrycznej klasy IE2 oraz być zasilane poprzez 
elektroniczne regulatory prędkości, lub spełniać klasę IE3  
 
Filtry basenowe  
 
Obiegi wody wyposażyć w filtry basenowe zgodne z wymogami DIN. Zbiorniki filtrów wyposażone w dennice 
z dyszami, które przystosowane są do wspomagania płukania złoża powietrzem. Zabrania się stosowania 
filtrów z tzw. gwiazdą (bez dna dyszowego). Zastosować wielowarstwowe złoża piaskowo - 
hydroantracytowe o wysokości 1,2 lub 1,5m. Zbiorniki filtrów wyposażone w rewizyjne włazy boczne i górne 
oraz wziernik.  
 
Kontrola i pomiar wody basenowej  
 
Obiegi wody wyposażyć w układy kontrolno-pomiarowe. Pomiar wolnego chloru, odczynu pH oraz potencjału 
Redox. Urządzenia pomiarowe wyposażone w kompensację temperatury. Urządzenia należy powiązać  
układami dozowania korektora pH oraz środka dezynfekcyjnego.  
 
Układy dozowania koagulantu  
 
Każdy z obiegów obsługujących baseny kryte należy wyposażyć w układ dozowania koagulantu. Pompki 
dozujące sterowane ręcznie - dawka koagulantu ustalana indywidualnie zależnie od jakości wody, frekwencji, 
rodzaju koagulantu i w oparciu o kartę katalogową producenta.  
 
Układy dozowania korektora pH oraz środka dezynfekcyjnego  
 
Każdy z obiegów należy wyposażyć w układy dozowania korektora pH i środka dezynfekcyjnego sterowane 
przez ww. urządzenia kontrolno-pomiarowe. Stosować zbiorniki na chemikalia z tworzyw sztucznych 
wyposażone w mieszadła mechaniczne. Należy przewidzieć pomieszczenia dozowania podchlorynu 
sodowego (chlorownia) oraz dozowania koagulantu i korektora pH (dozowania).  
 
Wymienniki ciepła  
 
Do podgrzewania wody w basenie nie przewiduje się wykorzystania dodatkowych elementów 
podgrzewających. 
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Uzbrojenie niecek basenowych  
 
Należy zaprojektować przejścia ścienne napływów ze stali nierdzewnej. Dysze denne ze stali nierdzewnej 
lub tworzywa sztucznego. W przypadku odpływów rynny przelewowej dopuszcza się stosowanie przejść       
z tworzyw sztucznych. Wszystkie przejścia ścienne muszą zostać zaprojektowane z kołnierzami 
uszczelniającymi.  
Niecki rekreacyjne należy wyposażyć w atrakcje wodne. Urządzenia atrakcji działające w określonej 
sekwencji; sterowanie z pokoju obsługi.  
 
Rurociągi i armatura  
 
Przewody wody technologicznej basenów należy zaprojektować z rur zgrzewanych PE HD lub PP.  
Wszystkie elementy instalacji, które będą miały bezpośredni kontakt z wodą cyrkulacyjną (uszczelnienia 
zaworów, uszczelki, mankiety kompensatorów drgań) muszą być odporne na działanie chloru w stężeniach 
występujących w wodzie basenowej. Wszystkie rurociągi technologiczne należy zamocować na stalowych 
ocynkowanych konstrukcjach nośnych. Należy przewidzieć uchwyty rur z gumowymi tłumikami drgań.  
 
1.10.4. Zakres inwestycji elektrycznych:  
 

 modernizacja zasilania całego kompleksu 
 oświetlenie terenu basenu otwartego (zasilanie i sterowanie) 
 instalacja w budynku obsługi (zasilanie i instalacje wewnętrzne) 
 oświetlenie projektowanego i remontowanego parkingu samochodowego 

 
Szczegółowy wykaz instalacji elektrycznych w projektowanym obiekcie:  

 linie kablowe NN 
 linie kablowe oświetlenia ciągów komunikacyjnych i basenu 
 szafa oświetlenia terenu 
 oświetlenie ogólne 
 gniazda wtykowe 230V (ogólnego przeznaczenia i dedykowanych) 
 instalacja niskoprądowa nagłośnienia  
 instalacja niskoprądowa monitoringu 

 
Zaleca się zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, związanych z:  
- układem zasilania obiektu w energię elektryczną;  
- dystrybucją mocy;  
- systemami oświetlenia i sterowania;  
- systemami sterowania i nadzoru elementów wyposażenia obiektu;  
- instalacjami bezpieczeństwa mienia i ludzi.  
Pozostałe instalacje i elementy układu elektroenergetycznego mają być wykonane standardowo, w sposób 
wynikający jednoznacznie z zapisów norm, przepisów i ogólnie pojętej wiedzy inżynierskiej. Wszystkie 
stosowane w realizacji materiały mają posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia oraz posiadać 
świadectwo jakości.  
Budynek obsługi wyposażony w komplet instalacji i urządzeń niezbędnych do właściwego funkcjonowania. 
Zasilanie obiektu wg technicznych warunków przyłączenia.  
Ochrona przeciwporażeniową:, jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym    
w sieci typu TN-S przewiduje się szybkie wyłączenie napięcia. Dodatkowo obwody elektryczne gniazd 
wtykowych zabezpieczone będą wyłącznikami różnicowoprądowymi. 
 
- Automatyka technologii wody basenowej placu zabaw: 
Dla zasilania i sterowania urządzeń technologii wody placu zabaw przewiduje się tablice usytuowane           
w pomieszczeniu technologii. Szafy te dostarczane są w komplecie z systemami technologicznymi wody 
placu zabaw. 
 
- Awaryjne wyłączenie napięcia:  
należy przewidzieć awaryjne wyłączenie napięcia na rozdzielnicy głównej RG. 
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Instalacja oświetlenia ogólnego  
 
Instalacja oświetlenia ogólnego ma być zasilana z lokalnej rozdzielni dla poszczególnych elementów obiektu.  
Należy wykonać centralny punkt sterowania oświetleniem terenu, z podziałem na poszczególne obszary. Dla 
każdego z obiektów należy wykonać niezależny system nadzoru i sterowania obwodami oświetleniowymi,   
w szczególności dla stref ogólnodostępnych i ciągów komunikacyjnych. Dodatkowo należy wykonać 
centralny punkt nadzoru i monitorowania dla całego obiektu.  
 
Instalacja gniazd wtykowych 
  
We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia.  
Zasilanie instalacji gniazd wtykowych dedykowanych ma być wykonane z wydzielonej rozdzielni 
przeznaczonej do zasilania urządzeń komputerowych.  
 
Instalacja monitoringu (dozoru)  
 
Należy zaprojektować i wykonać monitoring dla nw. obszarów:  
- bramy i furtki;  
- basen i wodny plac z otoczeniem 
- brodzik rekreacyjny z otoczeniem  
- parkingi 
System obserwacyjny na bazie komputera PC, z zapisem na twardym dysku, z alarmem lokalnym, do 
współpracy z kamerami bezprzewodowymi (preferowane) lub przewodowymi. Należy przewidzieć możliwość 
podłączenia systemu kamer do sieci monitoringu miejskiego. 
 
Kamery 
 
Proponuje się instalację wysokiej, jakości kamer IP w odpornych na działanie warunków atmosferycznych 
obudowach. Uchwyty mocujące kamery należy dostosować do średnicy słupów latarni (opaski). Kamery 
zamocować w możliwie najwyżej. Przewody sygnałowe oraz zasilające należy poprowadzić wewnątrz słupa. 
Wykonanie wszelkich otworów montażowych w słupach należy skonsultować z producentem / dostawcą 
słupów w celu uniknięcia ewentualnych problemów z gwarancją. Parametry sprzętu tożsame lub lepsze        
z podanym modelem: 
Zastosowanie min. 12 szt. kamer stacjonarnych typu HD z możliwością identyfikacji twarz, kamery muszą 
pracować w każdych warunkach oświetleniowych (dzień- noc); muszą być wandalo- i pogodo - odporne; 
muszą współpracować z programem do rejestracji. 
Zastosowanie dodatkowo min. 1szt. kamery obrotowej typu HD; kamera ma służyć do aktywnej obserwacji 
obiektów, również dynamiczny dozór kamer stacjonarnych. 
Ustawienie kamer powinno zapewnić wzajemną widzialność pomiędzy poszczególnymi punktami 
kamerowymi, czyli kamera musi " widzieć”, co najmniej jedną kamerę systemu. Pole obserwacji nie może 
być przesłonięte drzewami, krzewami itp. Usytuowanie punktów powinno być na słupach oświetleniowych 
lub dedykowanych słupach montażowych. 
Rejestracja powinna odbywać się na wskazanym przez Inwestora serwerze. Pozwoli to wyeliminować 
dodatkowe rejestratory obrazu zarówno w strefie aktywności, jak i u odbiorcy obrazu. 
Konieczny jest zakup licencji dla każdej z używanych kamer, komputera z dyskiem twardym o pojemności 
minimum 1 TB oraz zakup 1 szt. monitorów HD min 27". 
 
Uwaga: 
Wszystkie urządzenia, grupy urządzeń i układy muszą być poddane próbom. Wszelkie protokoły z badań, 
prób i pomiarów muszą być przekazane wraz z Dokumentacją Instalacji w Stanie Gotowym. Wykonawca 
musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 
- instrukcje pracy i obsługi urządzeń; 
- dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem); 
- szczegółowy raport zawierający, co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz 
wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów; 
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli. 
Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie 
regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
Wszystkie nieujęte w powyższym zestawieniu czynności kontrolne i odbiorowe należy przeprowadzić 
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zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych tom. V: Instalacje 
elektryczne”. 
Przedstawione powyżej specyfikacje są niezbędnymi wymaganiami w zakresie rozwiązań technicznych         
i stosowanych materiałów dla realizacji inwestycji w zakresie instalacji teletechnicznych. 
Zrealizowanie tych wymagań ma zapewnić optymalizację kosztów wykonania przy zachowaniu racjonalnych 
kosztów eksploatacji poprzez: 
- zastosowanie nowoczesnych technik budowy, dostosowanie instalacji do postępu w elektrotechnice             
i elektronice budowlanej, wysoki standard bezpieczeństwa użytkowania obiektu; 
- funkcjonalność rozwiązań. 
 
1.10.5. Sieci i przyłącza  
 
Wykonawca-Projektant winien wykonać bilanse zapotrzebowania na poszczególne media dla obiektu 
budowanego jako całości, sprawdzić możliwość wykorzystania istniejących sieci (przekroje rur) i urządzeń 
elektrycznych lub wykonać nowe wg dokonanych uzgodnień i wydanych warunków z gestorami sieci.  
Obiekt basenowy wymaga wykonania następujących przyłączy:  
- wodociągowego, 
- kanalizacji sanitarnej,   

- kanalizacji deszczowej  (przewiduje się rozprowadzenie wód opadowych na terenie inwestycji), 
- energii elektrycznej,  
- teletechnicznego. 
 
Przyłącze wodociągowe  
 
Obiekt posiada istniejące przyłącze wody sanitarnej opomiarowane wodomierzami. Planuje się 
zmodernizowanie przyłącza zgodnie z uzgodnieniem z Czeladzkimi Wodociągami Sp. z o.o. 
 
Kanalizacja sanitarna 
 
Brak kanalizacji sanitarnej  i deszczowej w najbliższym sąsiedztwie.  
Spust wody z basenu odbywa się w kierunku niecki zbiornika otwartego zlokalizowanego na terenie 
pobliskiego parku.  
Należy przewidzieć podłączenie obiektu do projektowanej przez zarządcę miejskiej infrastruktury wodno – 
kanalizacyjnej, tj. Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o., sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
Kanalizacja deszczowa 
 
Wody opadowe planuje się rozprowadzić po terenie inwestycji. 
 
Instalacja spustowa wody z basenu 
 
W chwili obecnej spust wody odbywa się systemem rurowym w pobliże zbiornika rekreacyjnego 
zlokalizowanego w parku "Grabek". Na etapie projektowym należy zweryfikować pozyskane informację oraz 
sprawdzić stan faktyczny uzbrojenia terenu. 
Należy przewidzieć podłączenie obiektu do projektowanej przez zarządcę miejskiej infrastruktury wodno - 
kanalizacyjnej, tj. Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o., sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
Instalacja elektroenergetyczna 
 
Istniejący i bezpośredni dostęp do sieci elektroenergetycznej - przewidzieć do modernizacji zgodnie ze 
wstępnymi warunkami wydanymi przez Tauron Dystrybucja. 
 
1.10.6. Instalacja solarna 
 
Planuje się rozmieszczenie zespołu paneli fotowoltaicznych / podgrzewających zlokalizowanych na dachu 
budynku obsługi. Panele należy wkomponować w bryłę / układ dachu budynku. Przewiduje się możliwość 
wspomagania podgrzewania wody wykorzystywanej w sanitariatach i prysznicach zaplecza sanitarno - 
socjalnego. 
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1.11. SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
1.11.1. Określenia podstawowe  
 
ST - jako „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”.  
Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania 
w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania 
aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń 
właściwych Ministrów  
Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem, jakości i bezpieczeństwa użytkowania 
wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo - badawcze  
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
Certyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych  
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  
Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego  
Dokumentacja budowy - ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia 
budowy. Dokumentacja ta obejmuje pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, projekty wykonawcze, książki obmiaru.  
Dostawa - dostawa niezbędnego kompletu sprzętu i urządzeń do potrzeb funkcjonowania budynków 
zgodnie z ich przeznaczeniem wraz oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz jego instalacją                  
i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania stosowanych badań  
Elementy robót - wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, 
służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji  
Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana                      
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będącej członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego 
interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacja projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy.  
Przedstawiciel Wykonawcy - osoba upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu.  
Kierownik Budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będącej członkiem Izby Inżynierów Budownictwa  
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 
technicznym sposobu ich wykonania.  
Kontrakt - umowa na roboty budowlane między Zamawiającym a Wykonawcą  
Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę na podstawie zweryfikowanego przez 
Wykonawcę przedmiaru robót  
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną, jakości materiałów oraz robót.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową                 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inżyniera.  
Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku 
realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych  
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy.  
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.  
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Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej niebędąca 
stroną kontraktu (prawo budowlane).  
Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
Rozruch urządzeń  
Rozruch mechaniczny - wszystkie urządzenia i instalacje sprawdzane pod względem technicznego montażu 
i bezpieczeństwa - gotowe do uruchomienia bez czynnika podanego.  
Rozruch technologiczny - praca przy osiąganiu różnych parametrów podanego czynnika np. wody  
Wykonanie inwestycji - roboty budowlane - budynek wyposażony w kompletną infrastrukturę, przyłącza         
i technologię niezbędną do wykonania rozruchu mechanicznego, a potem technologicznego.  
Medium - woda, prąd, powietrze lub inne związane z działaniem elementu. 
Rozruchem urządzeń nazywamy etapowe próby działania urządzenia.  
Każdy etap rozruchu należy zakończyć protokołem zakończenia prac rozruchu mechanicznego i rozruchu 
hydraulicznego, technologicznego oraz przekazania obiektu do kolejnego rozruchu lub odbioru pracy 
budowlanej.  
Razem powyższe dokumenty stanowią załączniki do odbiór ostatecznego robót - ostatecznego przejęcia 
robót  
Wykonawca powinien kontynuować fazę rozruchu technologicznego tak długo, aż instalacja osiągnie 
wymagania określone w gwarancjach.  
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy 
Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, 
wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową .  
Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje 
elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze terenu objętego opracowaniem.  
 
1.11.2. Przygotowanie terenu budowy  
 
Należy uzyskać niezbędne warunki techniczne przyłączenia mediów do celów budowy, jeśli konieczne. 
Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych - wykonać 
rozbiórkę istniejącego zagospodarowania terenu lub przełożenia uzbrojenia terenu zgodnie z uzyskanymi 
warunkami technicznymi od gestorów uzbrojenia w zakresie:  
a. zebrania humusu i jego składowanie na terenie budowy lub terenie wskazanym przez Zamawiającego,  
b. wykonanie wycinki istniejącego drzewostanu kolidującego z budową i z wywozem drewna dla 
Zamawiającego we wskazane miejsce,  
c. rozbiórka i demontaż istniejących elementów małej architektury, takich jak murki oporowe, oprawy 
oświetleniowe itd.  
d. rozbiórka lub przebudowa istniejącej niecki basenu, 
e. rozbiórka lub przebudowa istniejącej niecki brodzika,  
f. rozbiórka nawierzchni utwardzonych, w tym nawierzchni parkingu samochodowego,  przebudowa schodów 
terenowych, plaż basenowych przeznaczonych do usunięcia zgodnie z projektem etc.,  
g. rozbiórka lub przełożenie sieci uzbrojenia terenu kolidujących zgodnie z wydanymi warunkami gestorów 
sieci, 
h. wykonanie niwelacji oraz wykopów z wywiezieniem nadmiaru gruntu i gruzu we wskazane miejsce przez 
Zamawiającego, na koszt wykonawcy,  
i. wykonanie zagospodarowanie terenu budowy w oparciu o opracowany projekt zagospodarowania terenu 
budowy zatwierdzony pod względem bhp i p.poż. oraz użytkowników obiektów przyległych i Zamawiającego.  
 
W zakres zagospodarowania terenu budowy winno wchodzić co najmniej:  
- ogrodzenie tymczasowe terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 
- wykonanie tymczasowych dróg, wejść i przejść dla pieszych,doprowadzenie energii elektrycznej, wody oraz 
doprowadzenie lub utylizacja ścieków, 
- oświetlenie tymczasowe terenu budowy, - urządzenie składowisk materiałów i urządzeń,  
- zapewnienie łączności telekomunikacyjnej, 
- urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wydzielić osobne pomieszczenie na biuro 
budowy około 16 m2, wyposażone w kserokopiarkę, telefon, fax, Internet dla obsługi pracy nadzoru 
autorskiego, inwestorskiego i organizowanych narad budowy. Pomieszczenie wyposażyć meblowo w stoły    
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i szafy na dokumenty budowy.  
 
Zagospodarowanie placu budowy musi umożliwiać realizację inwestycji. Warstwę humusu, zdjętą z miejsc 
przeznaczonych do stałej zabudowy lub usytuowania obiektów placu budowy należy przechować                 
w pryzmach i użyć do docelowego urządzenia terenów zielonych. Ziemia z wykopów fundamentowych winna 
być wykorzystana na terenie działki budowlanej do robót zasypowych oraz nowego ukształtowania terenu. 
Humus stanowi własność Zamawiającego chyba, że zostanie ustalone inaczej. Wykopy pod sieci i przyłącza 
powinny być właściwe zabezpieczone. Wycinkę zieleni należy uzgodnić z zamawiającym. W uzgodnieniu      
z zarządcami należy wykorzystać istniejące przyłącza wraz z opomiarowaniem do potrzeb zasilania placu 
budowy. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone       
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  
 
Materiały  
Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym  
w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. określającej zasady wprowadzenia do obrotu 
wyrobów budowlanych, które powinny posiadać:  
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  
- Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, lub  
- Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
- Oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami, jeżeli są wyrobami 
jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu.  
 
Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych przywołano nazwy handlowe, 
technologie lub nazwę producenta urządzeń należy traktować takie wskazanie, jako określenie niezbędnego 
minimalnego standardu, jakości i własności techniczno - użytkowych dla zastosowanych materiałów, 
urządzeń i technologii. Wykonawca może zastosować inne równoważne materiały, technologie i urządzenia 
gwarantujących utrzymanie standardu, własności techniczno - użytkowych dla każdego wyrobu, całej 
instalacji oraz kompatybilność zastosowanych rozwiązań z dotychczas istniejącymi po uzgodnieniu                
z Zamawiającym.  
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych. Dostarczane urządzenia winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy               
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia systematycznych badań w celu udokumentowania, że wyroby 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania określone w ST w czasie postępu 
robót.  Wykonawca dla potwierdzenia, jakości użytych materiałów dostarczy Inżynierowi atesty wytwórcy lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednią, jakość materiałów, jak również wyniki przeprowadzonych badań   
w trakcie robót.  
 
Źródła pochodzenia wyrobów (materiałów i urządzeń)  
Wykonawca będzie przedstawiał Inżynierowi nazwy producentów i firm dystrybucyjnych, od których 
proponuje je pozyskać oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania 
akceptacji inżyniera, po uzgodnieniu z Zamawiającym.  
Uzyskanie akceptacji inżyniera na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, że wszystkie 
materiały z tego źródła mają taką akceptację. Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i sprzęt muszą 
spełniać wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
dokumentacji projektowej.  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie surowców    
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych surowców             
z jakiegokolwiek źródła.  
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane       
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
 
Dokumentacja urządzeń  
Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno - ruchową (DTR) w języku 
polskim. Instrukcje wykonane w wersji graficznej i elektronicznej będą obejmować:  
-Schematy procesu i instalacji.  
-Listę części składowych Urządzenia.  
-Rysunki złożeniowe.  
-Opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części.  
-Założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów.  
-Schematy elektryczne połączeń.  
-Certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.).  
-Obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.).  
-Wymagania dotyczących instalacji, a w tym rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją 
połączeń z innymi elementarni oraz z ciężarem urządzenia.  
 
Zalecenia dotyczące:  
- Sposobu magazynowania,  
- Właściwego montażu, 
- Przeprowadzenia rozruchu,  
- Prowadzenia prawidłowej eksploatacji,  
- Właściwego działania, obsługi i utrzymania w ruchu urządzeń i instalacji,  
- Przeprowadzania konserwacji, remontów i napraw.  
 
Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, których sieć serwisowa jest 
w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.  
 
Kwalifikacja właściwości wyrobów (materiałów i urządzeń)  
Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona sprawdzenia i oceny urządzeń i materiałów dostarczanych 
na teren budowy przez Wykonawcę pod względem zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania     
i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacją projektową.  
Żadne materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania nie zostaną dostarczone przed ich akceptacją 
przez inżyniera. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów na wyrobach przed ich dostarczeniem na 
Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich 
dostawie.  
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót będą nowe i nieużywane.  
Wyroby muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom 
wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.  
Wyroby, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do obrotu           
na rynku polskim.  
Na życzenie inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione              
do wglądu.  
Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 
Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem, jakości dla materiału,              
z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą 
równe pod względem, jakości zatwierdzonym próbkom. Jeżeli w niezawisłej opinii Inżyniera jakikolwiek 
materiał wymaga przedstawienia próbek lub przeprowadzenia badań, takie próbki zostaną dostarczone,        
a badania wykonane na koszt Wykonawcy. W sytuacjach określonych w projekcie budowanym, 
wykonawczym lub inny dokumencie przekazanym przez Zamawiającego Wykonawca uzgodni próbki            
z projektantem. W szczególności dotyczy to materiałów wykończeniowych.  
 
Zmiany w wykazach materiałowych podczas realizacji Kontraktu  
Wykonawca może w trakcie realizacji robót dokonać zmiany dostawcy materiałów i urządzeń w stosunku do 
zaproponowanych w ofercie Wykonawcy i/lub określonych w projekcie budowanym, Wykonawczym lub inny 
dokumencie przekazanym przez Zamawiającego. Powinien on powiadomić Inżyniera o sugerowanych 
zmianach i przedstawić do zatwierdzenia udokumentowane dowody, że produkt alternatywny jest 
ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego w liście pod względem materiału, bezpieczeństwa, 
niezawodności, przeznaczenia, kompatybilności z pozostałymi elementami, dostępności akcesoriów              
i parametrów eksploatacyjnych. Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym ustosunkuje się do 
zaproponowanej zmiany.  W przypadku uzyskania zgody inżyniera na zmianę, Wykonawca pokryje 
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dodatkowe koszty takich zmian.  
 
Terminy dostaw  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim czasie na teren budowy, 
całkowicie na własny koszt bez żadnych dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, wszelkie materiały     
i urządzenia zgodnie ze specyfikacją techniczną i rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robót 
budowlano - montażowych, rozruchu, uruchomienia, prób technologicznych, próbnej eksploatacji                   
i bezpiecznej eksploatacji. 
Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiałów i urządzeń była zharmonizowana z postępem robót             
i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy, materiałów                
i urządzeń będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe 
wytyczne.  
 
Wady materiałów  
Jeżeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które   
w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej, jakości, to inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów         
z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych 
kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały 
niezaakceptowane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty. Jeżeli tak 
zdecyduje inżynier roboty takie mogą być zatrzymane, przedmiot robót rozebrany i usunięty z terenu 
budowy. 
 
Wymagania dotyczące transportu i składowania  
Oznaczenia opakowań  
Wszelkie skrzynie, pakunki itd. będą wyraźnie oznakowane wodoodpornym materiałem z podaniem wagi, 
miejsc założenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia będą także zawierać nieusuwalny znak identyfikacyjny 
wiążący je listą załadunkową. Skrzynie będą oznaczone nazwą Wykonawcy oraz nazwą i danymi placu 
budowy. Informacja ta będzie podana czytelnymi literami a wszystkie oznaczenia wykonane zostaną 
(czerwoną lub czarną) farbą. Przestrzenne elementy stalowe, niepakowane w skrzynki oraz części metalowe 
zostaną oznakowane w podobny sposób. Jeżeli będzie to niemożliwe to informacja spedycyjna winna zostać 
wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem.  
 
Składowanie i magazynowanie  
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.  
 
Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera     
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia              
i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane     
i niedopuszczone do robót.  
Inżynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie sprzętu, który w jego opinii może stanowić 
niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób postronnych, przejeżdżających pojazdów albo znajdujących 
się w sąsiedztwie dróg, zakładów usługowych i konstrukcji. Inżynier może również zarządzić wymianę lub 
modyfikację sprzętu wywierającego negatywny wpływ na otoczenie poprzez wytwarzanie hałasu, dymu lub 
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wycieki oleju.  
 
Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie 
użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie o transporcie drogowym oraz 
ustawy prawo o ruchu drogowym.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz w celu 
przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu 
budowy.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do pacu budowy.  
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku 
zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na 
własny koszt.  
 
Wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy             
od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach realizacji obiektu również wszystkie prace nieuwzględnione     
w projekcie i niemożliwe do stwierdzenia. 
Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach                   
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
 
Zatwierdzenie metod budowlanych  
Wykonawca winien przekazać inżynierowi w dwóch egzemplarzach szczegółowy harmonogram prac 
budowlanych opisujący dokładnie czas poszczególnych etapów realizacji wraz z programem wykonania 
robót. Przed rozpoczęciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskać pisemną aprobatę 
inżyniera.  
Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego 
zobowiązań kontraktowych związanych z dbałością o całość robót ani z odpowiedzialności za powstałe 
wypadki lub uszkodzenia.  
 
Polecenia inżyniera  
Polecenie inżyniera rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inżyniera, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Polecenia inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu wykonania robót. Jeżeli warunek 
ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez inżyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty 
wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę.  
 
Program robót  
Wykonawca w terminie określonym w umowie przedstawi harmonogram prac i plan płatności. Harmonogram 
powinien być na bieżąco aktualizowany zgodnie z postępem prac.  
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Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej             
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  
 
Personel  
Kwalifikacje i zaświadczenia  
Przy wyborze robotników Wykonawca weźmie, pod uwagę ich poziom wyszkolenia; i jeśli to będzie możliwe, 
zostaną oni zatrudnieni na cały okres trwania kontraktu.  
Roboty o charakterze branżowym mogą wykonywać tylko robotnicy legitymujący się wyszkoleniem z tego 
zakresu. Pracownicy podstawowego i średniego szczebla winni być zatrudnieni w oparciu o wymagania 
Polskiego Prawa, szczególnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.  
 
Ubrania ochronne i oznaczenia  
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać odpowiednich              
i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być wygodne                      
i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być używane, ale winny 
być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu.  
Każdy pracownik przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujące muszą 
posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie.  
 
Goście lub wizytujący muszą posiadać identyfikatory z napisem „GOŚĆ” oraz nazwę jednostki, która ponosi 
odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki 
indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zależności od stopnia ewentualnego 
zagrożenia. Inżynier ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania w/w warunków. Ma 
również prawo do odsunięcia od robót pracowników niespełniających w/w warunków do momentu ich 
spełnienia.  
 
Porządkowanie terenu  
Po zakończeniu robót lub jakiejkolwiek ich części, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w których 
spowodowano zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Cała nadwyżka ziemi 
wynikająca z robót ziemnych, śmieci, narzędzia, osprzęt, instalacje i materiały muszą zostać usunięte 
natychmiast z każdej części robót niezwłocznie po jej ukończeniu. Każda ukończona część robót musi 
zostać pozostawiona w stanie uporządkowanym.  
Po zakończeniu robót budowlanych wszelkie pozostałe i niezużyte materiały budowlane zostaną całkowicie 
usunięte w sposób niepowodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych wykonanych robót. Wykonane obiekty 
zostaną pozostawione w stanie uporządkowanym i sprzątniętym a wszystkie powierzchnie oczyszczone 
zostaną we właściwy sposób, z wykonaniem polerowania okien i powierzchni wyłożonych glazurą. Jeżeli 
Wykonawca będzie stosował technologie mogące pozostawić uszkodzenia wtórne to jest zobowiązany 
podjąć takie kroki, które temu zapobiegną. Uczyni to we właściwym czasie i we właściwy sposób.  
Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porządkowe i przywracające do stanu pierwotnego (w tym 
dokona obsiania trawą), aby zakończyć je w ciągu. 14 dni od ostatecznego odbioru.  
 
Kontrola jakości robót  
 
Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inżyniera programu 
zapewnienia, jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
 
A. Część ogólną opisującą:  
- Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- Warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy,  
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- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- Wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania, jakością wykonywanych robót,  
 
B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem   
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,  
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  
- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu  
- Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót,  
- Sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  
 
 
Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych                 
w niniejszych ST, a określony w PZJ zakres i częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji inżyniera.  
 
Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do obrotu 
każdą partię wyrobu dostarczoną na teren budowy, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę inżynierowi. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inżynier może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda dostarczona 
partia będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
inżynierowi. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone.  
 
Dokumenty budowy  
 
Oświadczenia.  
Oświadczenie o przejęciu  
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i złoży do dokumentacji budowy oświadczenie o podjęciu 
obowiązków Kierownika Budowy.  
 
Oświadczenie o zakończeniu  
Po zrealizowaniu robót kierownik budowy złoży oświadczenie o zakończeniu zadania oraz o 
uporządkowaniu terenu i usunięciu wszelkich odpadów i nieczystości w formie, jaka jest wymagana przy 
zgłoszeniu zrealizowanego obiektu do użytkowania. 
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Dziennik Budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę      
w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia świadectwa przejęcia             
i odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inżyniera.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót,  
- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- Uwagi i polecenia inżyniera,  
- Daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inżyniera, z podaniem powodu,  
- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
robót,  
- Inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inżynierowi 
do ustosunkowania się. Instrukcje inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  
 
Raportowanie i dokumenty rozliczeniowe.  
Wykonawca w ustalonych odstępach powinien przedstawić inżynierowi i Zamawiającemu raport miesięczny 
za miesiąc poprzedni z zaawansowania robót, który będzie zawierał miedzy innymi: ocenę stanu 
zaawansowania robót budowlanych w tym odniesienie do harmonogramu pracy i planu płatności, 
zaangażowane zasoby ludzkie i sprzętowe, dokumentację fotograficzną, spostrzeżenia, uwagi, zalecenia       
i podsumowanie w formie wniosków i opinii.  
Raport podlega zatwierdzeniu przez inżyniera i Zamawiającego na zasadach określonych w umowie.  
 
Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiary prowadzić na potrzeby wniosków o płatności częściowe oraz innych sytuacjach przewidzianych      
w umowie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru. Obmiar robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i inżyniera.  
 
Przejęcie robót  
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek 
odbiór nie może być traktowany, jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia inżyniera i nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu 
przejęcia przez Zamawiającego. Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do 



42 

dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inżyniera. Wszystkie etapy odbioru robót budowlanych, 
szczególnie etapy ulegające zakryciu i zanikające, powinny być przed zakrycie lub ich zaniknięciem 
udokumentowane dokumentacją fotograficzną pozwalającą na późniejszym etapie robót na skontrolowanie, 
czy prace zostały wykonane w odpowiedni sposób – zgodny ze sztuką budowlaną.  
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Odbioru inżynier dokonuje             
w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez inżyniera.  
 
Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Z odbioru częściowego zostanie spisany protokół 
odbioru robót częściowych. Protokół ten nie jest podstawą przejęcia robót przez Zamawiającego, lecz może 
zawierać regulacje związane z udostępnieniem robót innym podmiotom lub Zamawiającemu.  
 
Odbiór techniczny  
Dla elementów robót podlegających próbom technologicznym i rozruchom przed przystąpieniem do prób       
i rozruchów należy sporządzić protokół odbioru technicznego zawierającego ocenę robót, zakres oraz 
warunki przystąpienia do prób i rozruchu.  
 
Odbiór końcowy - Przejęcie Robót  
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:  
- Protokoły częściowe i/lub techniczne obejmujące całość robót  
- Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości.  
- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
inżyniera.  
- Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
inżyniera zakończenia robót i przekazania koniecznych dokumentów,  
- Strony spiszą protokół odbioru końcowego stwierdzający zakończenie robót po zweryfikowaniu 
dokumentów i dokonaniu odbioru końcowego przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu.  
- Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, prób końcowych, próby eksploatacyjnej, ocenie zgodności wykonania robót         
z dokumentacją projektową i specyfikacjami.  
- W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- Dokumentację powykonawczą,  
- Dzienniki budowy i księgi obmiaru(oryginały),  
- Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
- Protokoły odbiorów częściowych,  
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami i PZJ,  
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia, jakości (PZJ),  
- Protokoły z narad i ustaleń,  
- Protokoły przekazania terenu,  
- Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót,  
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),  
- Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,  
- Oświadczenie kierownika budowy o:  
- Zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 
oraz przepisami,  
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- Doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  
- Właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,  
- Sprawozdanie techniczne,  
- Powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu/ów i sieci uzbrojenia terenu,  
- Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
- Zakres i lokalizację wykonywanych robót,  
- Wykaz wprowadzonych zmian,  
- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
- Datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - przejęcia 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez inżyniera. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja, która w wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie. Ostateczny odbiór końcowy, 
potwierdzony protokołem ostatecznego odbioru końcowego zostanie dokonany po uzyskaniu prawomocnej 
decyzji na użytkowanie obiektu. Zapisy niniejszego punktu stosuje się analogicznie dla sytuacji przejęcia 
części robót przez Zamawiającego w terminie wcześniejszym niż termin przejęcia całości robót lub w sytuacji 
przewidzianej w art. 55 ust. 3) ustawy Prawo budowlane.  
 
Przeglądy w okresie zgłaszania wad  
Coroczne przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych                  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru końcowego.  
 
Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie usuwania wad.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ów z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „odbiór końcowy robót”.  
Strony o ile będzie to celowe i zasadne dokonają odbioru pogwarancyjnego na wezwanie Zamawiającego 
całość lub części robót przed okresem upływu gwarancji rękojmi za wady.  
Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:  
- kontrakt,  
- protokoły odbioru ostatecznego obiektów i robót,  
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każdego z obiektów, 
(jeżeli były zgłoszone),  
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,  
- Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru.  
 
Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
 
Podstawa płatności  
Podstawy płatności zostaną szczegółowo ustalone w dokumentach umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  
 
Załączone do dokumentacji przedmiary są tylko wytycznymi mogącymi służyć do wyceny prac. Wykonawca 
ma obowiązek przewidzieć wszystkie roboty objęte umową i szczegółowym opisem zamówienia.   
Cena ryczałtowa powinna obejmować:  
1) Wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej, jakości, w wymaganym terminie, włączając 
w to:  
a) Koszty bezpośrednie, w tym:  
-Koszty wszelkiej robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od płac,  
-Koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru 
robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po 
zakończeniu robót,  
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-Koszty zakupu materiałów i dostarczenia ich na budowę,  
b) Koszty ogólne budowy w tym:  
-Koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, 
obejmujące wynagrodzenie tych pracowników niezaliczane do prac bezpośrednich, wynagrodzenia 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,  
- Wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę,  
-Koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 
obiektów,  
-Koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy obejmującego drogi tymczasowe, 
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, 
zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i ochrona 
przed deszczem, słońcem i mrozem oraz inne tego typu urządzenia,  
-Koszty zużycia, konserwacji remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych, jako 
środki nietrwałe,  
-Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 
roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, 
sanitarnych i leczniczych,  
-Koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,  
-Koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,  
-Koszty podróży służbowych personelu budowy,  
-Koszty pomiarów geodezyjnych nieujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi pozycjami 
przedmiaru,  
-Opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej 
organizacji ruchu,  
-Koszty badań, jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w ST  
-Koszty dokumentacji powykonawczej,  
-Koszty związane z ustanowieniem stref zagrożenia wybuchem w tym ich oznakowanie,  
- Koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę,  
-Koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,  
-Opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,  
-Wszystkie inne, niewymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku                        
z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy wraz z przepisami technicznymi                 
i prawnymi,  
-Koszty utylizacji odpadów,  
-Koszty zabezpieczenia BHP w tym koszty np. rusztowań  
c) Ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę.  
2) Ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk.  
3) Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami  
4) Wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 
materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści ST, dokumentacji, 
rysunków, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.  
 
 
Zabezpieczenie i oznakowanie zaplecza Wykonawcy i terenu budowy:  
a) Dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające,  
b) Utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,  
c) Usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót  
 
Koszty zabezpieczenia i oznakowanie zaplecza Wykonawcy i terenu budowy Wykonawca uwzględni             
w kosztach ogólnych budowy. Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację 
geodezyjną powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne opracowania. Wykonawca także we własnym 
zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Koszty tych prac Wykonawca uwzględni                
w kosztach ogólnych budowy.  
W ramach kosztów ogólnych budowy Wykonawca zapewni:  
-Organizację zaplecza Wykonawcy:  
-Dostawa, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem,  
-Wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,  
-Utrzymanie zaplecza Wykonawcy:  
-Utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności jego wymianę na nowe,  
-Ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,  
-Utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania              
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i eksploatacji,  
-Zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i ppoż.,  
-Utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,  
-Zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej, itp.,  
-Zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń  
- likwidację zaplecza Wykonawcy:  
-Likwidacja zaplecza,  
-Oczyszczenie terenu,  
- Wszelkie zakupy, dostawy, materiały, robociznę niezbędną do wszelkich prób/badań i sprawdzeń instalacji, 
zbiorników i urządzeń,  
-Wszelkie czynności rozruchowe instalacji  
-Sporządzenie dokumentacji rozruchowej  
-Szkolenia załogi z zakresu obsługi i konserwacji,  
-Sporządzenia instrukcji obsługi instalacji i urządzeń  
-Usuwanie wad i usterek oraz przeglądy i serwis dostaw w okresie gwarancji i rękojmi za wady  
 
W ramach kosztów ogólnych budowy uwzględni koszt zawarcia ubezpieczeń wymienionych w kontrakcie.  
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca        
w ramach kosztów ogólnych budowy. Podstawą do rozliczenia umowy będą protokoły płatności częściowych 
sporządzone w oparciu o ocenę zaawansowania poszczególnych robót opisanych w wypełnionych 
przedmiarach w wykazie załączonym do oferty. Podstawą do ostatniej płatności oprócz protokołu płatności 
przejściowych będzie protokół odbioru ostatecznego.  
 
Dokumenty odniesienia  
Wymagania  
Dokumenty kontraktu w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), Prawo Budowlane, przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami           
i wymaganiami Zamawiającego, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w 
Polsce zgodnie z Ustawą o normalizacji. Przez polską normę rozumie się dokument przyjęty na zasadzie 
konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalającą do powszechnego           
i wielokrotnego stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów 
działalności lub jej wyników i zmierzające do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 
zakresie. PN jest normą krajową powszechnie dostępną, oznaczoną na zasadzie wyłączności symbolem PN. 
Polska norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Z uwagi na to, że ustawa 
o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolności, dopuszcza się stosowanie 
norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych międzynarodowych uprzednio 
uzgodnionych z inżynierem. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w wymaganiach Zamawiającego.  
Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  
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1.12. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 
 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je 
w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawa dotyczącymi pełnego zakresu 
inwestycji, obowiązującymi na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót. 
 
1.12.1. Ustawy 
 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
 Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno 
- użytkowego  
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  
 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  
 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz              
o zmianie niektórych ustaw  
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji  
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 
pływalniach  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa         
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych  
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy  
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy  
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem 
zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie         
w sprawie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku 
zgodności z Polską Normą  
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów 
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawana 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie  
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu              
w środowisku  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych  
 
1.12.2. Normy 
 
 PN-EN 81-70:2005: Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania 
dźwigów osobowych i towarowych. Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych. 
 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-B-0448 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty 
ziemne. 
 PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych 
w systemach drenarskich. 
 PN-EN 13251:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych. 
 PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. 
 PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
 PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
 PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
 PN-77/B-02011: Obciążenia budowli. Obciążenie wiatrem. 
 PN-80/B-02000/Az1: Obciążenia budowli. Obciążenie śniegiem. 
 PN-82/B-02004: Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami. 
 PN-81/B-03020: Posadowienie bezpośrednie budowli. 
 PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
 PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. 
 PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
 PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki techniczne 
dostawy. 
 PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 
 PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe. 
 PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone. 
 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
 PN-EN 14216:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim 
cieple hydratacji 
 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 PN-EN 12951:2005 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe zamocowane na stałe. 
Charakterystyka wyrobu i metody badań 
 PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne 
 PN-EN 771-6:2006 (U) Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 5: Elementy murowe z kamienia 
sztucznego 
 PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki                 
i wsporniki 
 PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża 
 PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2:Domieszki do betonu. Definicje, 
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
 PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. 
Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
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 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
 PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
 PN-EN 12878:2005 (U) Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub wapna. Wymagania     
i metody badań 
 PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy 
 PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 
 PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
 PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe. Norma wyrobu 
 PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe 
 PN-EN 13224:2006 Prefabrykaty betonowe. Płyty stropowe żebrowe 
 PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty betonowe. Podłużne elementy konstrukcyjne 
 PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. Wymagania i metody badań 
 PN-EN 1856-1:2005 Kominy. Wymagania dla kominów metalowych. Część 1: Części składowe systemów kominowych 
 PN-EN 1856-2:2006 Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne        
i metalowe łączniki 
 PN-EN 1857:2005/AC:2006 Kominy. Części składowe. Betonowe kanały wewnętrzne 
 PN-EN 1858:2005 Kominy. Części składowe. Kształtki betonowe 
 PN-EN 14782:2006 (U) Samonośne płyty metalowe do pokryć dachowych, zewnętrznych okładzin i wewnętrznych 
wykładzin. Charakterystyka wyrobu 
 PN-EN 15088:2006 (U) Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne do robot budowlanych. 
Warunki techniczne kontroli i dostawy 
 PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej dachów. 
Definicje i właściwości 
 PN-EN 13859-1:2005(U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1: 
Wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć dachowych 
 PN-EN 13859-2:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 2: 
Wyroby podkładowe do ścian 
 PN-EN 13956:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć 
dachowych. Definicje i właściwości 
 PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów 
podziemnych. Definicje i właściwości 
 PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie        
z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości 
 PN-EN 13970:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej. Definicje            
i właściwości 
 PN-EN 13984:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Warstwy regulacyjne pary wodnej z tworzyw sztucznych         
i kauczuku. Definicje i właściwości 
 PN-69/B-10260 izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-B-24260:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
 PN-70/B-02852: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie 
względnego czasu trwania pożaru. 
 PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynków. 
 PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. 
 PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja 
 PN-EN 13164:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
 PN-EN 13165:2003/A2:2005, AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
 PN-EN 13166:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z pianki fenolowej (PF) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
 PN-EN 13167:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkła piankowego(CG) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
 PN-EN 13168:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny drzewnej (WW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
 PN-EN 13169:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z ekspandowanego perlitu (EPB) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
 PN-EN 13170:2003/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
 PN-EN 13171:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien drzewnych (WF) 
produkowane fabrycznie. Wymagania 
 PN-EN 14063-1:2005 Materiały i wyroby do izolacji cieplnej. Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców 
ilastych (LWA) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zamontowaniem 
 PN-EN 14316-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu 
ekspandowanego (EP) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem - w postaci związanej     
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i niezwiązanej 
 PN-EN 14317-1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej z eksfoliowanego 
wermikulitu (EV) formowane in situ. Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i niezwiązanej przed 
zamontowaniem 
 PN-B-20130:1999/Az1:2001 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
 PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 
nieprzekraczającym 0,6/1kV. 
 PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przepięciowa. 
 PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
 PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne. 
 PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
 PN-IEC 60364-4-443:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami 
 PN-IEC 60364-5-525: Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli 
 PN-92/E-05009/41:Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa 
 PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
 PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
 PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
 PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
 PN-90/E-60401/06, PN-90/E-60401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
 PN-EN 12464-1 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
 PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 
 PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - wymagania ogólne 
 PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 
 PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
 PN-IEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - zasady ogólne 
 PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robot rozbiórkowych. 
 PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy. 
 PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3. 
 PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
 PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
 PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania. 
 PN-EN ISO 5667-13:2002 (U): Jakość wody - Pobieranie próbek - Część 1-13. 
 PN-81/B-10725: Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
 PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do 1 MPa. 
 PN-92/B-01706: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
 PN-B-01706:1992/Az1:1999:Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu-Zmiana do normy PN-92/B-01707: 
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
 PN-81/B-10700/00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-81/B-10700/01: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-81/B-10700/02: Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych. 
 PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-72/B-10722: Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
 PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
 PN-79/H-74244: Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
 PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne. 
 BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
 PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
 PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem 
półsztywnym 
 PN-EN 13565-1:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia piankowe. Część 1: Wymagania i metody badań 
podzespołów 
 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
 PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 
 PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 3: Materiały z gumy porowatej 
 PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu 
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 PN-EN 1123-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym 
ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością 
 PN-EN 1124-1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem 
wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością 
 PN-EN 10224:2004/A1:2005 (U) Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu płynów wodnych łącznie z wodą 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy 
 PN-EN 10311:2005 (U) Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych płynów wodnych 
 PN-EN 10312:2004/A1:2005 (U) Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu płynów wodnych łącznie      
z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy 
 PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. Wymagania, metody badań i ocena 
zgodności 
 PN-EN 14384:2005 (U) Hydranty nadziemne 
 PN-EN 14339:2005 (U) Hydranty podziemne 
 PN-EN 14296:2005 (U) Urządzenia sanitarne. Publiczne umywalnie do mycia rąk 
 PN-EN 14428:2006 Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalne i metody badania 
 PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania. 
 PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
 PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania. 
 PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne. 
 PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 
 PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła. 
 PN-88/B-03433: Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie. 
 PN-76/B-03420: Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
 PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
 PN-EN 12599:2002: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
 PN-EN 12599:2002/AC:2004: Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
 PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe 
 PN-EN 1254:2002 Miedź i stopy miedzi. Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania 
miękkiego i twardego 
 PN-EN 295-10:2005 (U) Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania 
mandatowe 
 PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Część 1: Wymagania i warunki techniczne 
 PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie 
 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania 
 PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak 
 PN-EN 357:2005 (U) Szkło w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub przejrzystych 
wyrobów szklanych. Klasyfikacja ognioodporności 
 PN-EN 410:2001/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia 
 PN-EN 673:1999/Apl:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła ''U''. Metoda 
obliczeniowa 
 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone 
 PN-EN 1279-1:2005 (U) Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: Wymagania ogólne, tolerancje 
wymiarowe oraz zasady ustalające charakterystykę układu 
 PN-EN 1279-2:2004/Apl:2005 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: Długotrwała metoda 
badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci 
 PN-EN 1279-3:2004 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 3: Długotrwała metoda badania            
i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancje koncentracji gazu 
 PN-EN 1279-4:2004 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 4: Metody badania fizycznych 
właściwości uszczelnień obrzeży 
 PN-EN 1279-5:2006 (U) Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 5: Ocena zgodności 
 PN-EN 14449:2005 (U) Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Ocena zgodności / 
Zgodność wyrobu z normą 
 PN-EN ISO 12543-1:2000 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Definicje i opis 
części składowych 
 PN-EN ISO 14438:2005 Szkło w budownictwie. Określenie wartości bilansu energetycznego. Metoda obliczeniowa 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-EN 438-7:2005 (U) Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwane 
laminatami). Część 7: Laminaty kompaktowe i panele kompozytowe z HPL stosowane jako wykończenia ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz sufitów 
 PN-EN 520:2005 (U) Płyty gipsowo - kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 
 PN-EN 13950:2006 (U) Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. Definicje, wymagania         
i metody badań 
 PN-EN 14496:2006 (U) Kleje gipsowe do płyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej / akustycznej oraz do płyt 
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gipsowo - kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 
 PN-EN 13963:2005 (U) Materiały łączące do płyt gipsowo - kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 
 PN-EN 14190:2005 (U) Wyroby przetworzone z płyt gipsowo - kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 
 PN-EN 14195:2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo - kartonowych. 
Definicje, wymagania i metody badań 
 PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
 PN-EN 12859:2002/A1:2004 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań Płyty gipsowe. Definicje, 
wymagania i metody badań 
 PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań 
 PN-EN 13279-1:2005 (U) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
 PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: Tynkowanie 
wewnątrz pomieszczeń 
 PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 2: Tynkowanie 
zewnętrzne 
 PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem 
poziomym. Wymagania i metody badań 
 PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. Wymagania     
i metody badań 
 PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 
 PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. Wymagania i metody badań PN-
EN 
 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową. 
Wymagania i metody badań 
 PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie 
 PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
 PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
 PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania 
 PN-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości zasadnicze 
 PN-EN 14342:2006 Podłogi drewniane. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie 
 PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe        
z polichlorku winyli. Wymagania 
 PN-EN 14188-1:2005 (U) Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
 PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
 PN-EN 14188-2:2005 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
 PN-EN 14188-3:2006 (U) Wypełniacze szczelin i zalewy. Część 3: Wymagania dla prefabrykowanych złączy PN-S-
02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
 PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
 PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
 PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 
 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
 PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, betonu zbrojonego włóknem stalowym          
i żelbetowe 
 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności 
 PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych 
do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 
 PN-EN 13252:2002/A1: 2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenażowych 
 PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
 PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 
 PN-EN 74:2002(U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nośnych wykonanych   
z rur stalowych. Wymagania i procedury badań 
 DIN 19643, Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser, Dusseldorf 1997 
 Sokołowski Cz.: Wymagania sanitarno - higieniczne dla krytych pływalni. MZiOS, Departament Zdrowia Publicznego, 
PZITS, Warszawa 1998, nr arch. 760. 
 Maziarka S.: Wymagania sanitarne i przeciwepidemiczne dla basenów kąpielowych. Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
Społecznej - Departament Inspekcji Sanitarnej nr EN-4435-26/86 z 1986 r. 
 265) DIN 51097: Ustalenie przeciwpoślizgowości mokrych powierzchni w pomieszczeniach, w których chodzi się boso. 
 DIN 51130: Ustalenie przeciwpoślizgowości przestrzeni roboczych i powierzchni roboczych z podwyższonym 
niebezpieczeństwem poślizgu. 
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 PN-EN ISO 10545-3:1999 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej” 
 PN-EN 13451-1:2002: Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań. 
 PN-EN 13451-8:2002: Wyposażenie basenów pływackich. Część 8: Dodatkowe szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań właściwości rekreacyjnych wody. 
 PN-EN 15288-1:2008: Baseny pływackie. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania. 
 PN-EN 15288-2:2008: Baseny pływackie. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące obsługi. 
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